
PÜSKÜRTME BETON ŞEV İNŞAAT İŞİ SÖZLEŞMESİ 

 

TARAFLAR 

Madde 1- Taraflardan Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile İstanbul adresinde mukim 

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi (Sözleşme metninde İDARE olarak anılacaktır) ile 

…………………………….adresinde mukim ……….Vergi Dairesi, ……..Vergi Kimlik 

Numaralı ……………..(Sözleşme metninde YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) aşağıdaki 

hususlarda mutabakata varmıştır. 

SÖZLEŞMENİN KONUSU: 

Madde 2- Sözleşmenin konusu; İDARE’nin Şile kampüsü alanında belirlediği ve "Şev 

Stabilizasyonu Ön Tasarım Raporu"nda S1'den S7'ye kadar kodlanarak konumları belirlenen 

yedi adet şev kesiminde, Tasarım, Onay ve İmalat usulüyle şev stabilizasyonu (püskürtme 

beton, zemin çivisi, drenaj vb.) işlerinin yapılması, bu işe ilişkin tarafların hak ve 

yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

SÜRE 

Madde 3- Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, imza tarihinden itibaren ….. günlük 

süre içinde YÜKLENİCİNİN aşağıda tanımlanan işi tam ve sorunsuz bir şekilde tamamlaması 

ve İDARE’nin bu hususu onaylaması ile sona erecektir. Belirlenen sürede işin 

tamamlanmaması halinde İDARE’nin ilave süre verip vermeme konusunda takdir hakkı saklı 

kalmak üzere, YÜKLENİCİ gecikilen her bir gün için 10.000-TL cezai şart ödemekle yükümlü 

olacaktır. 

SÖZLEŞMENİN KONUSU, SÖZLEŞME KONUSU YERİN TESLİMİ VE İŞİN 

YAPILIŞI: 

Madde 4- 4.1. YÜKLENİCİ, Sözleşme kapsamında, İDARE tarafından kendisine gösterilen 

alanda, İdarece verilmiş olan "Şev Stabilizasyonu Ön Tasarım Raporu"ndaki asgari standartlara, 

mühendislik gereksinimlerine ve aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak, tasarımın 

tamamlanması, onaylatılması, imalatın gerçekleştirilmesi, kalite kontrollerinin yapılması ve 

şantiye sonrası temizlik işlemlerini gerekli dikkat ve özenle yerine getirecek, belirlenen süre 

sonunda İDARE’nin kontrol ve onayına sunacaktır. 

Bu kapsamda Yüklenicinin Tasarım ve İmalat yükümlülükleri şunlardır: 

4.1.1. Tasarım ve Onay Süreci: 

• Kesin Tasarımın Hazırlanması: YÜKLENİCİ, işe başlamadan önce sahada gerekli 

jeolojik/geoteknik araştırmaları (sondaj, süreksizlik ölçümü, laboratuvar testleri vb.) 

yaparak, İdare'nin Ön Tasarım Raporunda belirtilen tasarım parametrelerini (özellikle 

kohezyon, içsel sürtünme ve boşluk suyu basıncı) doğrulayacak; bu verilere dayanarak 

Kesin Hesap Raporlarını ve Uygulama Projelerini (kesitler, donatı detayları, metraj) 

hazırlayacaktır. 



• Onay Şartı: YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan Uygulama Projeleri, İDARE’ye veya 

İDARE'nin belirleyeceği Kontrollük teşkilatına sunulacaktır. Projeler yazılı olarak 

onaylanmadan KESİNLİKLE imalata başlanamayacaktır. 

• Beklenmeyen Zemin Koşulları: Kazı ve yüzey temizliği aşamasında veya çivi 

delgileri sırasında, ön tasarım raporunda öngörülenden (örn: c'=35 kPa varsayımı) 

belirgin şekilde daha zayıf bir zemin/kaya profili, aktif kayma düzlemi veya yoğun 

yeraltı suyu ile karşılaşılması durumunda; YÜKLENİCİ derhal imalatı durduracak, 

İDARE'ye bilgi verecek ve sahada elde edilen yeni verilere göre revize tasarım 

(gerekirse artırılmış çivi boyları, sıklaştırılmış aralıklar vb.) hazırlayarak yeniden onaya 

sunacaktır. 

4.1.2. Tasarım ve imalatlarda "Şev Stabilizasyonu Ön Tasarım Raporu" minimum standart 

kabul edilecektir. 

4.1.3. Kalite Kontrol ve Teslim Sonrası İzleme: 

• Asıl imalata geçilmeden önce sahada en az 3 m² alanda deneme uygulaması yapılacak 

ve İdare onayı alınacaktır. 

• Uygulanan püskürtme betondan alınacak plaka/karot numuneleri ile TS EN 14488-1 

standartlarında 28 günlük basınç dayanımı (min 30 MPa) testleri yapılacaktır. 

• Her şev kesiminde en az 2 adet ve toplam çivi sayısının en az %2'si kadar çivide, tasarım 

yükünün 1,5 katına kadar çekme testi uygulanacaktır. Deneyler imalatın ilk %10'u 

tamamlanmadan yapılacaktır. 

4.2. YÜKLENİCİ, işbu sözleşmenin imza tarihi itibariyle, sözleşme konusu yeri görüp 

değerlendirdiğini, mutabık kalınan sözleşme bedelinin talep edilen mal ve hizmet alımının 

karşılığı olduğunu, işin yapılması sürecinde herhangi bir nam altında ilave bir maliyet ya da 

ödeme talebinde bulunmayacağını, aksi halde bu bedeli kendisinin karşılamakla yükümlü 

olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. 

4.3. YÜKLENİCİ imza tarihi itibariyle derhal işe başlayacak; sözleşme konusu ekipman ve 

personeli masrafları tamamen kendisine ait olmak üzere bizzat temin edecek; altyapı ve üstyapı 

uygulamaları için gerekli malzeme ve enerji kaynağını hazır edecek, İDARE’nin talebi halinde 

işin aşamaları hakkında İDARE’ye sözlü ve yazılı bilgi verecektir. İşin gerçekleştirilmesinin 

herhangi bir aşamasında, İDARE tarafından işin eksik ya da yanlış yapıldığının tespiti halinde, 

bu doğrultuda gerekli değişiklik, düzeltme ve eski hale getirme işlemleri yapılarak İDARE’nin 

onayı ile süreç ilerletilecektir. 

4.4. YÜKLENİCİ, sözleşme konusu iş yerine getirirken çalıştırdığı personele karşı asıl işveren 

sıfatı ile, 4857 sayılı İş Kanunu, SGK mevzuatı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünde 

öngörülen iş ve çalışma şartlarından tek başına sorumlu olduğunu, personeli ile İDARE 

arasında herhangi bir işçi-işveren ilişkisi bulunmadığını, personelinin sağlık mevzuatının ve 

güvenlik hükümlerinin aradığı şartların sağlanmasında doğrudan yükümlü olduğunu; 

İDARE’nin personeli ile ilgili talep ettiği tüm evrakları ibraz edeceğini, kabul ve taahhüt 

etmektedir. 



4.5. YÜKLENİCİ, sözleşme konusu iş yerine getirirken çalıştırdığı personelin ihmali ya da 

kusuru ile İDARE’nin personeline, öğrencilerine, üçüncü kişilere ya da İDARE’nin kampüs 

içindeki herhangi bir taşınmazına ya da İDARE’ye ve üçüncü kişilere ait taşınırlara vereceği 

her türlü zarardan bizzat sorumlu olup; talep halinde bu zararın tazmini sağlayacağını kabul ve 

taahhüt etmektedir. 

4.6. Sözleşme süresinin sonunda ya da işin tamamlanma tarihinde YÜKLENİCİ, tamamlanan 

işi İDARE’nin kontrolüne sunacak, İDARE’nin onayı ile sözleşme ifa edilmiş sayılacak ve 

YÜKLENİCİ sözleşmenin ödeme hükümleri uyarınca sözleşme bedeline hak kazanacaktır. 

SÖZLEŞME BEDELİ 

Madde 5- 

 5.1. Sözleşmede tanımlanan ve İDARE tarafından onaylanacak işin tam ve sorunsuz şekilde 

tamamlanması halinde İDARE, YÜKLENİCİ’ye toplam ……….-TL+KDV ödeyecektir. Bu 

bedelin …….-TL’lik kısmı işbu sözleşmenin imza tarihinde nakden ve defaten, bakiyesi ise işin 

tamamlandığının İDARE tarafından onayına müteakip fatura karşılığında ödenecektir. 

İDARE’nin tespiti üzerine eksikliklerin giderilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına dek 

bakiye bedeli ödemekten kaçınma hakkı saklıdır.  

5.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğan damga vergisi yükümlülüğü YÜKLENİCİ’ye aittir. 

TEMİNAT 

Madde 6- Kesin teminat, sözleşme bedelinin %6 (yüzde altı)'sı olarak hesaplanacak, 

sözleşmenin imzalanmasını takip eden 7 (yedi) gün içerisinde istekli tarafından, sözleşmenin 

bitiminden itibaren 60 gün sonrasına vadeli banka teminat mektubu olarak İdare'ye verilecektir.  

 

Belirlenen sürede kesin teminat teslim edilmediği takdirde İdare dilediği takdirde herhangi bir 

ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.  

 

Sözleşme akdedildikten sonra, Yüklenicinin sözleşme ve mütemmim cüzü ile üstlendiği 

sorumlulukları ihlal etmesi durumunda, İdare'nin protesto çekmesine ve hüküm almasına gerek 

kalmadan kesin teminatı İdare tarafından gelir kaydedebilir. 

 

SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Madde 7- YÜKLENİCİ’nin, sözleşmeden doğan yükümlülüğünü haklı bir sebep olmaksızın 

yerine getirmekten kısmen veya tamamen tek yanlı vazgeçmesi halinde, İDARE sözleşmeyi 

ihbar süresiz fesih edebilir ve bu tarih itibariyle ödenmemiş sözleşme bedelini ödemekten 

imtina etme hakkına sahiptir. Bu durumda İDARE, temin edilen malzemenin kendisine teslimi 

halinde, Sözleşme başlangıcında peşin ödenen bedelden bu malzeme bedeline ilişkin kısım 

düşüldükten sonra kalan kısmının iadesini de talep edebilir. YÜKLENİCİ, sözleşme konusu 

alanı haksız ve sebepsiz bir şekilde terki halinde, her ne ad altında olursa olsun İDARE’den 

hiçbir şekilde herhangi bir hak, alacak, kar ve kazanç yoksunluğu yahut zarar ziyan tazminatı 

talebinde bulunmayacağını ve İDARE’nin işi başkasına yaptırmak zorunda kalması sebebiyle 

oluşan maliyeti talep ve tahsil etme hakkının saklı olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. 



YÜKLENİCİ’nin bilhassa sırasıyla yapılacak işler, İDARE’nin onayının alınması ve belirlenen 

sürede işin tamamlanmasına ilişkin yükümlülüklerini ihlali İDARE’ye sözleşmeyi tek taraflı ve 

tazminatsız fesih hakkı tanımaktadır.  

YÜKLENİCİ, her halükarda hizmetin ayıpsız bir şekilde yerine getirilmesinden ve kanunen 

belirlenen süreler saklı kalmak üzere gizli ayıp sebebiyle İDARE’nin uğrayabileceği her türlü 

zararın tazmininden sorumludur. 

MÜCBİR SEBEP 

Madde 8-Sözleşme'nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri 

dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile 

yüklendikleri borç ve edimlerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkansızlaştıran, 

deprem, sel, yangın, salgın hastalık, toplumsal olaylar vb.  haller mücbir sebep olarak kabul 

edilir. Mücbir sebepler dolayısıyla Sözleşmede yer alan yükümlülüklerini ifa edemeyecek 

ve/veya ifada gecikecek olan taraf, mücbir sebebin ortaya çıkması halinde durumu derhal yazılı 

olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Taraflardan her biri, mücbir sebeplerin iki günden 

fazla süre ile devam etmesi halinde işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğunu, ancak 

Sözleşmenin uygulanamaması veya uygulanmasının gecikmesi nedeniyle uğradığı zararları 

ve/veya tazminat vb. gibi her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ödeme talep 

etmeyeceğini kabul ve beyan etmiştir. 

Yüklenici personelinin eksikliği, grevi veya personelin işi yavaşlatması, topluca işe gelmemesi 

gibi eylemler Yüklenici açısından hiçbir şekilde mücbir sebep hali gösterilemez. Yüklenici, bu 

tür karşı halin gerektirdiği tüm tedbirleri almak ve hizmeti aksatmamakla yükümlüdür. 

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERIN DEVRİ:  

Madde 9-Yüklenici, İdareden önceden yazılı iznini almaksızın, bu Sözleşmeden doğan hak ve 

yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemeyecek, bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını 

üçüncü kişilere temlik veya ciro edemeyecektir. Bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsi 

herhangi bir sebeple, işbu sözleşmede ve ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak 

ve alacaklarına ortak edemeyecektir. 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: 

Madde 10- Taraflar arasında sözleşme uygulanmasından veya yorumlanmasından 

kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri yetkilidir. Her türlü uyuşmazlıkta İDARE’nin muhasebe kayıt ve defterleri kesin delil 

teşkil edecektir. 

İş bu sözleşme 10 Maddeden ve  Ek'ten ibaret olup ... ... /2026 tarihinde 1 (bir) asıl nüsha olarak 

taraflarca imzalanmıştır. 

 

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ      YÜKLENİCİ 

 

EK-1: ŞEV STABİLİZASYONU ÖN TASARIM RAPORU 


