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1. Amaç  
 
Bu Şartnamenin amacı; İDARE’nin Şile ve Maslak Yerleşkesi Binalarının, 
Dersliklerin, laboratuvarların, Yurtlarının, ofisler, lojmanların, sığınakların, 
depolarının, teknik cihazların kurulu olduğu tüm mahallerin,  misafirhanelerin, 
müştemilatının, sosyal tesislerin, çevre ve yolları ile tüm tesislerin teknik 
işletmesinin işbu şartname ile belirlenen esasları, yeterlilikleri ve çalışma 
şartlarını belirlemek, hizmetin yürütülmesinde gerekli yönetim ve denetimin 
yapılmasını düzenlemektir. 
 

2. Tanımlamalar 
 
İDARE: Bu teknik şartnamede Işık Üniversitesi Rektörlüğü (Yapı, Destek ve 
Hizmetler Daire Başkanlığı) bundan böyle “İDARE” olarak, 
 
YÜKLENİCİ: İDARE’nin Şile ve Maslak Yerleşkesi Binalarının, Dersliklerin, 
Laboratuvarların, Yurtların, ofislerin, lojmanların, depolar, teknik cihazların 
kurulu olduğu tüm mahaller, sığınaklar, müştemilatının, sosyal tesislerin, çevre 
ve yolları ile tüm tesislerin tesis yönetimi işinin ihalesi uhdesinde kalan ve ihale 
sözleşmesini imzalayacak olan hizmet sunucusuna bundan böyle 
“YÜKLENİCİ” denilecektir. 
 
ÜRETİCİ VEYA ÜRETİCİ FİRMA: Bakım, onarım ve işletimi yapılacak makine 
ve ekipmanların üretimini ve kurulumunu yapan ticari kuruluştur. 
 
REFAKAT: YÜKLENİCİ harici bir firmadan tesis içinde yaptığı teknik bakım 
veya bir arızaya ilişkin her türlü çalışma ile ilgili olarak YÜKLENİCİ’nin; ilgili 
firmanın personeline kendi personeli ile İDARE’nin yazılı talimatları 
çerçevesinde eşlik etmesi, 
 
TEKNİK KONTROL: YÜKLENİCİ haricinde bir firmadan tesis içinde teknik 
bakım veya bir arızaya ilişkin hizmet satın alınması halinde; işin yapımı ile ilgili 
YÜKLENİCİ’nin tüm teknik ve idari şartname, proje, belge ve dokümantasyon 
çerçevesinde, İDARE adına teknik uygunluğunun kontrolünü yapması, 
 
HİZMETLER: Şartnamede ve şartname eklerinde tarif edilen görevlerin veya 
bunların herhangi bir kısmının gerçekleştirilmesi için YÜKLENİCİ tarafından 
temin edilmesi gereken bütün işçilik, avadanlıklar, malzeme, kayıt ve 
olanakları kapsar. 
 
ARIZA: Makine ve Ekipmanın çalışmaması veya fonksiyonlarından  bir veya 
birkaçını yerine getirememesi durumudur. 
 
ARIZA GİDERME-ONARIM: Makine ve Ekipmanın görevini kısmen veya 
tamamen yerine getirememesi halinde YÜKLENİCİ personeli ya da İDARE 
tarafından belirlenen firma personelin tarafından YÜKLENİCİ refakatı ile tamiri 
yapılarak, tam olarak hizmete hazır hale getirme işlemidir. Onarım hizmeti 
üretici firmanın onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre 
yapılacaktır. Meydana gelen arızanın giderilmesi tanımlanmamış ise üretici 
veya temsilci firmanın istek ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilecektir.  
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KORUYUCU BAKIM: Makine ve Ekipmanın üretici firmanın standart teknik 
bakım kataloglarındaki esaslara ve programına uygun bir biçimde 
gerçekleştirilecek olan periyodik bakım-onarım hizmetidir. Koruyucu bakım 
hizmeti, sistem veya teçhizatı üreten veya bakım yapmaya yetkili firmanın 
bakım-onarım, işletme ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre 
ve YÜKLENİCİ tarafından refakat edilerek yapılır. 
 
ÖNLEYİCİ BAKIM: İşletmenin periyodik kontrollerinde tespit edilebilecek olası 
arızaları öngörmek ve öngörülere ve trend analizleri baz alınarak yapılan, 
arıza önleyici bakım hizmetlerini ifade eder. 
 
YEDEK PARÇA: Makine ve Ekipmanın bütününü oluşturan sisteme ait orijinal 
parçası veya parçalarıdır. Sözleşme süresi içinde oluşabilecek arızalar 
hallerinde İDARE’ce temin edilecek olan ve garanti kapsamı dışında 
gerekecek makine ekipman parçalarıdır. 
 
SARF MALZEMESİ: Bakım ve onarımı yapılacak Makine ve Ekipmanın yedek 
parça aksamı dışında kalan tüm malzemelerdir. 
 
BAKIM PROGRAMI: Hizmet süresi kapsamında YÜKLENİCİ’nin takip ve 
kontrol edeceği ve bakımı (koruyucu veya önleyici bakımları) yapılacak Makine 
ve Ekipmanın adet ve gün bazlarında hazırlanmış İDARE’nin onayı alınmış 
çizelgedir. 
 
KİLİT PERFORMANS GÖSTERGELERİ (KPI): YÜKLENİCİ’nin hizmet 
performansının ölçülmesi için esas olan kriterlerdir. Aylık raporlarda 
YÜKLENİCİ tarafından sunulacak ve aylık değerlendirme toplantılarında 
görüşülecek ve üzerinde anlaşılacaktır. YÜKLENİCİ, İDARE’ye raporlama 
döneminin içinde topladığı belgeleri ve/ya dokümanlarını iletecektir.  
 
SERVİS DÜZEYİ ANLAŞMALARI: Bu sözleşmede detaylandırıldığı üzere 
YÜKLENİCİ’nin Sözleşmeyi yerine getirirken görev, yükümlülük ve 
sorumluluklarını açıklayan bütün açıklamaları ifade eder. 
 
PERFORMANSA DAYALI KAR: Servis düzeyi anlaşmalarına uygun olarak 
düzenlenmiş kilit performans göstergelerinin her ay değerlendirilmesi sonucu 
üç ayda bir YÜKLENİCİ’nin, 3 ay boyunca keselenmeyen Performansa Dayalı 
Kar tutarından, performans oranına göre, tahsil edebilecek kar oranı ifade 
eder. 
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3. Bina bilgileri ve Hizmet Verilecek Alanlar 
 

a. Şile Kampus Yerleşimi 
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b. Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi Kapalı - Açık Alan Envanteri 
  

 
KAMPÜS TOPLAM ALANI 
TAHSİSLİ KAMPÜS ALANI m2 

  
 

164.000,00 
1 ADA 1 PARSEL ALANI m2  36.000,00 

12 ADA 1 PARSEL ALANI m2  8.550,00 

12 ADA 2 PARSEL ALANI m2  24.000,00 

12 ADA 3 PARSEL ALANI M2  2.800,00 

 
Toplam m2 

  
235.350,00 

 

Yapım 
Etapları 

Bina 
No 

Binalar ve Açık Alanlar 
Yapı 
Sayısı 
Adet 

Kat 
Sayısı 
Adet 

Taban 
Alanı 
m2 

Toplam 
Taban 
Alan m2 

Yapı 
Alanı 
m2 

Toplam 
Yapı 
Alan 
m2 

 1 Ana Giriş Binası 1 2 86,53 86,53 86,53 188,91 

 2 Turuncu Yurtlar 3x2 4 467,50 1.870,00 1.873,80 6428,97 

3 Yeni İdari Bina 1x2 4 467,50 1.870,00 1.873,80 2142,98 

4 TR1-Jeneratör Binası 1 1 109,25 109,25 109,25 109,25 

5 SFL Binası 1 4 1.080,83 1.080,83 3.971,20 3.971,20 

6 SFL Binası Önü Süs Havuzu 1 1 0 572,00 572,00 572,00 572,00 

7 SFL Binası Yanı Süs Havuzu 2 1 0 20,00 20,00 20,00 20,00 

8 SFL Binası Arkası Süs Havuzu 3 1 0 20,00 20,00 20,00 20,00 

9 SFL Binası Yanı Açık Amfi Tipi Oturma Alanı 1 0 117,00 117,00 117,00 117,00 

10 Işık Yolu Giriş Binası 1 1 12,60 12,60 12,60 12,60 

11 Arıtma Tesisi 1 2 101,85 101,85 157,15 157,15 

12 Otopark (Festival) Alanı 1 0 6.574,00 6.574,00 6.574,00 4.574,00 

13 Lojmanlar  3 221,69 1.330,14 665,07 3.990,42 

14 Sosyal Merkez Binası  2  1.761,70 1.738,55 3.477,10 

15 Sosyal Merkez Binası Orta Avlu Süs Havuzu 1 0 31,00 31,00 31,00 31,00 

16 Tenis Kortu 1 0 709,80 709,80 709,80 709,80 

17 Mini Çim Saha 1 0 709,80 709,80 709,80 709,80 

18 Uydu Merkezi Binası 1 2 28,29 28,29 46,46 46,46 

19 Prefabrik Bina (Müzik Kulübü) 1 1 37,50 37,50 37,50 37,50 

20 Konteyner  1 21,00 21,00 44,00 44,00 

21 Çim Halı Futbol Sahası 1 0 4.290,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 

22 Voleybol Sahası 1 1 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 

23 Basketbol Sahası 1 1 608,00 608,00 608,00 608,00 

24 Spor Salonu 1 2 1.329,76 1.379,76  1.526,50 

25 Gençlik Kampı Binası 1 2 0,00 0,00 300,00 300,00 

 26 Prefabrik Bina 1 1 1 218,40 218,40 218,40 218,40 

27 TR2-Jenaratör Binası 1 1 117,00 117,00 117,00 117,00 

28 DMF Binası 1 5 1.249,00 1.249,00 1.068,40 5.342,00 

29 DMF-LMF Binası Geçiş Tüneli 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00 

30 LMF Binası 1 5 1.305,00 1.305,00 1.294,00 6.470,00 

31 LMF-AMF Binası Geçiş Tüneli Arkası Süs Havuzu 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00 

32 AMF Binası 1 5 1.220,00 1.220,00 1.141,60 5.708,00 

33 Su Deposu Binası 1 1 364,99 364,99 329,00 329,00 

34 Prefabrik Bina 2 1 1 306,00 306,00 306,00 306,00 

35 TR4-Jenaratör Binası 1 1 90,00 90,00 90,00 90,00 

 

36 Bordo Yurtlar (A-B BIok) 1 6 869,46 869,46 854,00 5.124,00 

37 Bordo Yurtlar (C-D Blok) 1 9 869,46 869,46 814,78 7.333,02 

 

38 D-K Binası 1 7 2.306,78 2.306,78 2.212,71 15.488,97 

39 Mavi Yurtlar 6 3 525,00 3.153,60 1.567,40 9.404,40 

40 Mavi Yurtlar Tesisat Tüneli 1 1 500,00 500,00 500,00 500,00 

 TOPLAM   28441,4
9 

35392,74 34559 90790,68 
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c. Şile Kampüs Kapalı Alan Yerleşimi 
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d. Maslak Kampüs Yerleşimi 
 
 

 
 
 
 
 

Maslak 
Kampüs 

A-B 
Blok 

-3 Bodrum 2.143,52 

-2 Bodrum 2.073,56 

-1 Bodrum 1.987,55 

Zemin 1.409,79 

1. Kat 1.219,66 

2. Kat 1.213,87 

3. Kat 1.290,45 

4. Kat 1.286,47 

Toplam (net m2) 12.624,87 
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4. Hizmet Kapsamı 
 
İDARE’nin fiziki mekanlarında ve müştemilatında yapılacak teknik işletmenin; 
 
➢ Binaların ve tesislerin amaca uygun kullanabilir halde olması ve 

tesisatların verimli çalışır vaziyette olması, 
➢ Tüm tesislerin mekanik işlerini (merkezi klima sistemi, ısıtma, 

havalandırma dağıtımı + ısıtma havalandırma, klima hava dağıtımı, split 
klima sistemleri), fancoil ve radyatör sistemleri (ısıtma-soğutma ve sıcak 
su, sıhhi tesisat sistemi, asansör sistemi, arıtma sistemi, yağ kapanı, evsel 
atık ve yağmur suyu altyapı sistemi, yangın söndürme sistemi (yangın 
tüpleri, sulu söndürme sistemleri, vb.), bahçe sulama sistemi, otomasyon 
sistemi, test, yıllık yasal muayeneler, ayar ve balans, mütemmim cüzleri 
ile vs.) ile bina yönetiminin 24 saat kesintisiz olarak faal tutulması için yıllık 
bakım - onarım, yasal test ve muayene, denetim, risk analizlerinin 
yapılması ve işletme hizmetlerini kapsar. 

➢ Tüm tesislerin elektrik teknik iletişim (orta gerilim, alçak gerilim, elektrojen 
grupları ve zayıf akım sistemleri, yıllık yasal muayeneler, testler, ayar ve 
balans, kompanzasyon, yangın algılama, acil durum aydınlatması, dış ve 
iç aydınlatma, anons sistemleri, telefon santralleri, data, projeksiyon ve 
kamera sistemleri, asansörler, mütemmim cüzleri vb.) 24 saat kesintisiz 
olarak faal tutulması için yıllık bakım - onarım, yasal test ve muayene, 
denetim, risk analizlerinin yapılması ve işletme hizmetlerini kapsar. 

➢ Tüm tesislerin üst yapısal donanımları (kapılar, acil çıkış kapıları, 
pencereler, zeminler, tavanları duvarlar, seperatörler, mobilyalar, 
merdivenler, rampalar, çatılar, mütemmim cüzleri vb.) faal ve kullanımı 
uygun tutulması için yıllık bakım - onarım, yasal test ve muayene, denetim, 
risk analizlerinin yapılması ve işletme hizmetlerini kapsar. 

➢ İDARE sorumluluğu dışında kalan tüm tesislerin inşai, yol ve mimari bakım 
onarım, denetim, idari tasarruflarına bağlı, 

➢ Faaliyetlerin yürürlükteki tüm standartlara, yasa ve yönetmeliklere uygun 
şekilde ve inşai yapının estetik ve teknik durumunu koruyarak, 

 
 İş bu teknik şartnamedeki usul ve esaslara bağlı olarak belirtilen şartlar 

dahilinde doğrudan veya YÜKLENİCİ tarafından önerilen ve İDARE 
tarafından onaylanan firmalar ve/veya İDARE tarafından belirlenen diğer 
firmalar tarafından eksiksiz ve zamanında yapılmasının sağlanmasıdır.  

 
a. İşletme 

 
YÜKLENİCİ Şile ve Maslak Yerleşkesinde bulunan binalarının, 
dersliklerin, laboratuvarların, yurtlarının, müştemilatının, çevre ve yollan 
ile tüm tesis ve eklerinin teknik hacimleri dahilindeki; 
 
1. Isıtma sistemlerinin (kazanlar, fancoiller, radyatörler, brülörler, 

eşanjörler, pompalar, genleşme tankları vb.) ve tüm elemanlarının,  
 
2. Soğutma sistemlerinin (chiller gruplan, eşanjörler, soğutma kuleleri 

vb.) ve tüm elemanlarının, 
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3. Havalandırma sistemlerinin (taze hava klimaları, klima santralleri, split 
klimalar, vrv, vrf sistemleri, davlumbaz hücreli egzoz fanları, 
aspiratörler, vantilatörler, garaj havalandırma fanları, depo fanları, çatı 
fanları, wc fanları vb.) ve tüm elemanların, 

 
4. Sıhhi tesisatı (wc’ler, duşlar, lavabolar, mutfak ve mutfak ekipmanları, 

çay ocakları, çamaşır yıkama alanları ve ekipmanları vb.) ve tüm 
elemanların, 

 
5. Bahçe sulama suyu, tanker suyu, derin su kuyuları, depolama, pis su 

arıtma, filtreleme sistemlerinin (depolar, klorlama yumuşatma sistemi, 
kontrol panoları, pompalar vb.) ve tüm elemanlarının, 

 
6. Pis ve atık su ile yağmur suyu sisteminin (drenaj sistemi, pis su terfi 

pompalan, rögarlar, yağ kapanları vb.) ve tüm elemanlarının, 
 
7. Kullanma suyu, su yumuşatma, filtre ve ultraviyole sistemleri, hidrofor 

sisteminin (hidroforlar, genleşme tankları, pompalar, vb.) ve tüm 
elemanlarının, 

 
8. Süs havuzları ve ortak alan bahçe sulama sistemlerinin (pompalar, 

filtreler, sprinkler, boru tesisatı vb.) ve tüm elemanlarının, 
 
9. Binaların otomasyon sistemlerinin (HVAC sistemleri, yangın 

algılamaya bağlı egzoz sistemleri, taze hava klima sistemleri, ısıtma 
ve soğutma sistemleri, balans vanaları) ortak alanlarda bulunan 
merkez kontrolüne ait elemanlarının, (otomasyon merkezi bilgisayar 
ve kayıt sistemi, aydınlatma otomasyonu, saha elemanları, kablaj vb.) 

 
10. Binaların yangın algılama ve söndürme sistemlerinin ortak alanlarda 

bulunan sistemlerinin (yangın algılama otomasyon merkez ve saha 
bilgisayar ve kayıt sistemleri, yangın senaryosu, detektörler ve kablaj, 
ihbar butonları kablajı, acil panik butonları ve kablaj, sirenler ve kablaj, 
yangın pompaları, yangın dolapları, yangın tüpleri, yangın hortumlan, 
sprinkler, hidrantlar, vb.) ve tüm elemanlarının, 

 
11. Bina otomasyon sisteminin bir parçası olarak kullanılan CCTV 

sistemlerinin (kamera, kayıt bilgisayar sistemi, kablaj, ünite, monitör 
vb.) deprem sensörleri ve senaryosu ve tüm elemanlarının, 

 
12. O.G. besleme sisteminin (trafo hücreleri hariç) tüm elemanlarının,  
 
13. A.G. dağıtım sisteminin (ana dağıtım panoları, ara panolar, ara pano 

sayaçları vb.) tüm elemanlarının, 
 
14. Kompanzasyon sisteminin (kondansatörler, ölçüm ve dağıtım 

elemanları vb.) tüm elemanlarının, 
 
15. Jeneratör besleme sistemini (otomatik devreye girme, batarya şarj 

dağıtım panoları, dizel jeneratörler, yakıt depoları ve filtreleri vb.) tüm 
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elemanlarının, 
 
16. Ortak alanlar, iç ve dış aydınlatma (aydınlatma armatürleri, trafo şalter, 

tesisat ve donanım vb.) tüm elemanlarının, 
 
17. Tüm tesis sınırları dahilindeki harici ve dahili haberleşme sistemleri 

(telefon santrali, saha dağıtım kutuları, dağıtım şebekesi, telefonları, 
anons ve ses sistemleri, CCTV sistemi vb.) ve tüm elemanlarının, 

 
18. Tüm tesis sınırları içinde bulunan UPS cihazları ile tüm elemanlarının, 
 
19. Bina giriş kontrol sistemlerinin (kartlı geçiş sistemleri, bariyerler, 

tanıtım kartları vb.) tüm elemanlarının, 
 
20. Ortak alanlara ilişkin su, elektrik, gaz sayaçları işyeri alanlarına ilişkin 

su ve elektrik gaz sayaçlarının, 
 
21. Asansör sistemlerinin, özürlü asansör ve liftleri ile donanımının 

(makine daireleri, motorları, panoları, kabinleri, kuyuları vb.) ve tüm 
elemanlarının, 

 
22. Mütemmim cüz olabilen her türlü ortak alanlara ait benzer teknik 

sistemlerinin, 
 
23. Paratoner sistemlerinin tüm elemanlarının, sorunsuz işletimini 

sağlayacak ve bu sistemlerin periyodik bakım işlemlerini bu 
şartnameye uygun olarak, İDARE’nin standartlara ve ekipman 
üreticilerinin belirlediği yöntemlere göre yapacaktır. 

 
24. Binada boyanması gereken yerler var ise, YÜKLENİCİ resimli rapor 

halinde, İDARE’ye yapılacak işlemin detaylarını maliyetleri ile beraber 
onaya sunacaktır. İDARE tarafından verilen yazılı onaya (e-posta 
yazılı onay olarak kabul edilir) istinaden işlemleri yapar. 

 
25. Mobilya ve akşamlan, ara bölme ve seperatörlerin sökümü ve montajı, 

kilit onarımı, değişimi, açılıp - kapatılması, masa, keson, sandalye ve 
dolap minör tamiratları ile, bunların minör parça montajları, saç kapı 
kasası/ kapı kanadı ve akşamları, acil çıkış kapıları kasa, panik bar ve 
menteşe onarımı, kapı pompaları, split klimaların periyodik bakımları, 
kapı ve pencere açma kolları, alüminyum ve pvc doğramalara ait 
kanat, vasistas ve camlarda oluşan sorunlar öncelikle YÜKLENİCİ 
tarafından giderilmeye çalışılacak. Uzman ve/veya Uzman bakım 
anlaşmalı firma ihtiyacı olduğunda teknik şartnamede belirtilen 
prosedür işletilecektir. 

 
26. Mevcut yıpranmış, yapışkan malzemesinin özelliği yitmiş olanların 

onarımı veya değiştirilmesi jaluzi ve perdeler, süpürgelikler, asma 
tavan, mevcut plakaların gönyesinin düzgünlüğü, varsa kırık, kirli, 
yıpranmış olanların onarımı veya değiştirilmesi, yükseltilmiş döşeme, 
mevcut döşeme plakalarının gönyesinin düzgünlüğü, varsa kırık, 



 

 12 

yıpranmış olanların onarımı veya değiştirilmesi, döşeme üzerindeki 
pvc, vb. kaplamaların düzgünlüğü, varsa yıpranmış olanların onarımı 
veya değiştirilmesi öncelikle YÜKLENİCİ tarafından giderilmeye 
çalışılacak. Uzman ve/veya Uzman bakım anlaşmalı firma ihtiyacı 
olduğunda teknik şartnamede belirtilen prosedür işletilecektir.  

 
27. Harç, şap, boya ve alçı tadilatları, tesis genelinde temizleme veya 

silinme yöntemi ile çıkarılamayacak lekelerinin ve alçı tamiratlarının 
tespit edilmesi, doğru yöntem ve renk koduna göre uygulama yapılarak 
giderilmesi, fayans ve seramik tamiratları, küçük çaplı dolap / masa 
taşımaları, bütün mekanik ve elektrik sistemleri ile bu sistemlere bağlı 
her tür tesisat, fitting ve armatür ilaveleri ve değişimi ile komplike 
elektrik ve mekanik tesisat hariç mekanik, elektrik ve mütemmim 
cüzlerine ait yeni ilave işler (ihtisas gerektirmeyen küçük  çaplı bakım 
ve onarımlar) öncelikle YÜKLENİCİ tarafından yapılmaya ve/veya 
giderilmeye çalışılacak. Uzman ve/veya Uzman bakım anlaşmalı firma 
ihtiyacı olduğunda teknik şartnamede belirtilen prosedür işletilecektir. 

 
28. Sistem yenileme, kapsamlı inşaat ve büyük tadilatlar (ihtisas 

gerektiren tüm işler, büyük onarımlar, renovasyonlar, yenilemeler) bu 
kapsam dışında olup İDARE’nin konu ile ilgili ve yetkili daire başkanlığı 
tarafından teklif alma, ihale ve Uzman ve/veya Uzman Bakım 
Anlaşmalı Firma aracılığı ile yapılacaktır. Refakat sorumluluğu 
YÜKLENİCİ’ye aittir. 

 
29. YÜKLENİCİ faaliyet gösterdiği tüm tesislerde İDARE’ye sunacağı ve 

mutabık kalınan iş programını “İş Programı” dikkate alarak üstlendiği 
işleri yerine getirmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ İş programını 
tesislerin ana fonksiyonlarını aksatmayacak şekilde oluşturmalıdır. 
İDARE gerek gördüğü hallerde iş programını dilediği şekilde 
değiştirme hakkına sahiptir. YÜKLENİCİ, İDARE’nin bildireceği 
program değişikliklerine uymayı kabul eder. Ancak söz konusu 
program değişikliğinin ek bir maliyet gerektirmesi halinde projede 
çalışan personelin kanuni olarak belirlenen fazla mesai bedeli dışında 
YÜKLENİCİ’nin ek bedel talep edilmeyecektir. YÜKLENİCİ, iş 
programındaki değişikliklere dayanarak yükümlülüklerini aksatamaz. 
YÜKLENİCİ, bu değişikliklerin kendi iş programını ciddi şekilde 
aksatmasına müsaade etmemek amacıyla İDARE’ye gerekli yazılı 
uyarı ve önerileri yapmakla yükümlü olacaktır. 

 
30. Yardım Masası 
 

a. YÜKLENİCİ, İDARE’ye vereceği teklif ile beraber Yardım Masası 
metodoloji ve iş akış şemasını verecektir. 

 
b. Tesiste Ayrıca Teknik destek hizmeti verilecek olup binalarda kurulu 

sistemlerin takip ve yönetiminin yürütülmesi, tüketim ve arızalarla 
ilgili raporlama ve yazışmaları kapsamaktadır, tesiste çalışanlardan 
ve teknisyenlerden İDARE’nin Bina Yönetim Bakım Arıza Programı 
üzerinden (veya İDARE tarafından sağlayabilecek bir program ile) 
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gelecek çağrılan en kısa zamanda yapılması için gerekli 
yönlendirmeleri ve organizasyonları yapacağı gibi günlük, haftalık, 
aylık faaliyet raporlamalarını İDARE'ye sunmakla yükümlüdür. 

 
c. Bu işlemleri yaparken YÜKLENİCİ, İDARE bünyesinden (HYS 

bildirimlerini + e-posta ile gün içinde gelen bildirimleri + STPU’ya 
yapılan telefon bildirimlerini + Güvenlik grubu e-posta / telefon 
bildirimlerini + Temizlik grubu e-posta/ telefon bildirimlerini) gelen 
tüm sözlü/yazılı bildirimleri bina yönetim programı ile entegre olacak 
şekilde yürütecektir. 

 
d. YÜKLENİCİ tarafından tesis yönetim hizmeti tüm personelin 

kullanabileceği akıllı telefonlarla yürütülecektir. Tüm 
ekipman/sistem Tesis Yönetim Yazılımı destekli tesis yönetimi ve 
İşletimi, yakın saha iletişimi yaklaştırılan akıllı telefonun etiketle 
iletişime geçmesi ile akıllı telefon ekranında açılan listesine 
işlenebilecek, uygun olmayan bir durum aynı ekranda açıklamasıyla 
(gerekiyorsa resimli) not edilebilecek kapasiteye sahip olacaktır. 

 
e. Yukarıda tanımlanan sistem, YÜKLENİCİ’nin mevcutta kullanmakta 

olduğu veya kurulumunu yaparak kullanmaya başlayacağı Tesis 
Yönetim Yazılımı tabanlı Tesis Yönetim programına girişi yapılacak 
ve hem YÜKLENİCİ hem İDARE tarafından takip edilecektir. 

 
31. Stok Yönetimi 
 

a. Binalardaki ana sistemlerin kesintisiz olarak devamlılığını sağlamak 
amacıyla ekipman listeleri oluşturularak, minimum (yedek parça ve 
sarf malzeme) stok seviyeleri YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan 
liste İDARE’ye sunacaktır. 
 

b. İDARE, tüm yedek parça ve sarf malzemeleri temin edecektir. 
İDARE’nin bu malzemeleri temin etmemesi ve arızanın çözüm 
süreleri dahilinde çözümlenememesi durumunda YÜKLENİCİ 
sorumlu tutulmayacaktır ve bu durum KPI değerlendirmesi 
dışındadır. 
 

c. YÜKLENİCİ’nin almayı taahhüt ettiği el aletleri, avadanlık, takım 
çantası, teçhizat ve kıyafet bu madde kapsamı dışındadır. 

 
d. Malzeme alımları için İDARE aşağıdaki yöntemlerden birini 

kullanabilir; 
➢ YÜKLENİCİ tüm teknik sarf malzemelerini teklif edeceği sabit bir 

bedel ile temin edebilir, bununla ilgili olarak yerleşkede detaylı 
keşif yapmak suretiyle bir liste hazırlayacaktır. 

➢ Teknik sarf malzemeler YÜKLENİCİ ve İDARE tarafından 
ortaklaşa belirlenip, İDARE tarafından alınıp YÜKLENİCİ’ye 
teslim edilebilir. 

➢ Teknik sarf malzemelerine ait fiyatlı bir liste başlangıçta 
İDARE’ye onaylatılarak, ihtiyaç oluştuğunda yine İDARE onayı ile 
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alımı yapılarak onaylı listeden fatura edilebilir. Belirtilen liste 
YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak İDARE’ye teslim edilir. 

 
e. YÜKLENİCİ, yerleşkede bulunan jeneratörlerin yakıt ihtiyacının 

takip edilmesinden sorumlu olacaktır. Ana depoda yakıt seviyesi 
%60’a ulaştığında İDARE’ye bilgisini yazıyla verecektir. 

 
f. Her ay sonunda hazırlanacak hakkediş ve eklerinde, aylık yapılan 

işler işçilik ve malzeme olarak detaylı açıklanacak, İDARE 
mutabakatı sağlandıktan sonra fatura kesilecektir. 

 
g. İDARE kritik ekipmanlarının anlaşmaları gereği veya müdahale 

sürelerinin kısaltılması için İDARE tarafından alınan ve/veya 
alınacak acil durum yedek parçaları YÜKLENİCİ’ye teslim edilecek 
ve gerektiğinde kullanılmak üzere YÜKLENİCİ tarafından muhafaza 
edilip korunacaktır.  
 

h.  
 

b. Tesis Yönetim Yazılımı 
 
1. YÜKLENİCİ, İDARE’ye vereceği hizmet esnasında, bakım raporlarını, 

bakım kontrol notlarını, taranarak yüklenmiş uzman firma servis 
formlarını, kullanıcı giriş loglarını minimum 5 yıl saklayabilecek 
kapasitede bir Bina Yönetim Yazılımı kullanacaktır. Bu yönetim 
programı içinde tesis yönetimi ile ilgili tüm envanteri, bakım onarım 
raporlarını, makine teçhizat bakım ve parça değişim raporlarını 
sözleşmenin bitiminde İDARE’ye teslim etmekle mükelleftir. 
YÜKLENİCİ Bina yönetim yazılımını 7 gün 24 saat işletecek kadroları 
bulundurmakla mükelleftir. Bu program yardımıyla aşağıdaki ve buna 
benzer ve/veya İDARE tarafından talep edilen işleri takip edilecektir.  

 
➢ İş emirlerinin girilmesi ve raporlanması, 
➢ Planlı bakımların planlanması ve raporlanması, 
➢ Ekipman sicil kartlarının girilmesi, güncel tutulması, 
➢ Ekipmanların garanti başlangıç ve bitiş süreleri, 
➢ Lokasyon bilgilerinin girilmesi,  
➢ Müdahale ve çözüm sürelerinin sisteme girilmesi 
➢ Bağımsız muayene kuruluşları için denetimlerin planlanması, 

raporlanması, 
➢ Enerji tüketim analizleri ve endeks raporları, 
➢ Taşeron bilgileri, 
➢ Personel bilgileri, 
➢ İşletme, bakım ve acil durum prosedürleri, 
➢ Satın alma ve stok yönetimi, 
➢ Projeler, Şemalar vb., 
➢ Aylık faaliyet raporlama 
➢ KPI raporlama 

 
2. YÜKLENİCİ kullanmakta olduğu veya kullanacağı Bina Yönetim 
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yazılımını işyerindeki hizmetleri için kurma ve kullanıcılarını eğitmekle 
sorumludur. İDARE, YÜKLENİCİ’ye bu işlemler için ayrıca bedel 
ödemeyecektir. 

 
3. YÜKLENİCİ, İDARE bünyesinde kullanılan ve/veya kullanılabilecek 

diğer bilgisayar programlarını da İDARE’nin yönlendirmeleri 
doğrultusunda gerektiği gibi kullanmakla yükümlüdür.  

 
4. YÜKLENİCİ yazılımı kendi kuracak ancak kullanımın kontrolü için 

İDARE’ye şifre ve kullanım bilgilerini verecektir. Aynı şekilde İDARE, 
YÜKLENİCİ personelin kullanmasını istediği ve kendine ait diğer 
yazılımların kullanıcı yetki ve şifresini personele verecektir. 

 
5. Tesis Yönetim Yazılımı fonksiyonları 

 
a. Tesis yönetim yazılımı hizmetlerin verildiği Şile ve Maslak 

yerleşkelerindeki projede YÜKLENİCİ tarafından kurulacak ve 
sözleşmenin bitiminde verdiği hizmetlere ilişkin olarak işlerin 
sonrasında da uygun şekilde devam edebilmesini sağlamak 
amacıyla işbu madde kapsamında kullandığı Tesis Yönetim 
Yazılımı sistemi dahilinde olan tüm bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde 
ilgili tesisin dataları, excel ya da benzeri bir formatında, CD ya da 
USB stick halinde İDARE’ye teslim edilecektir. 

  
b. Tesis yönetim yazılımı için gerekli ekipmanlar (bilgisayar, terminal, 

akılı telefon, vb.) YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. 
  

c. Tesis yönetim yazılımı programının kullanımı için personele eğitim 
YÜKLENİCİ tarafından verilecektir.  

  
d. Tesis yönetim yazılımının İDARE tarafından takip edilmesi istenilen 

personele kullanıcı eğitimleri YÜKLENİCİ tarafından verilecektir. 
  
e. Ay içinde gerçekleştirilen periyodik bakımlara ilişkin servis raporları 

tesis yönetim yazılımı içerisinde takip edilecektir. 
  
f. Ay içinde gerçekleşen önemli bakım ve arızalara ait evraklar, (servis 

formu, fotoğraf, arıza raporu vb.) Tesis yönetim yazılımı içerisinde 
takip edilecektir 

 
g. Gelecek aylara planlanan periyodik bakım faaliyetleri tesis yönetim 

yazılımında takip edilecektir. 
  
h. Yıllık yasal bakım ve muayeneler takibi de tesis yönetim yazılımı 

içerisinde takibi yapılacaktır. 
  
i. Ekipman/sistem listelerinin güncel bilgileri (ekipman/sistemler 

listesine ilave edilen ve/veya çıkartılan ekipman /sistemler hakkında 
bilgi) tesis yönetim yazılımı içerisinde takip edilecektir. Her bir 
sistem ve ekipman için ekipman sicil kartları oluşturulacak olup, ilgili 
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ekipman kartlarında ekipmanların durum kontrolleri tesis yönetim 
yazılımı üzerinden yapılabilecektir. 

  
j. İDARE’ye ait binalarda çalışan YÜKLENİCİ personelin iç denetim 

raporları tesis yönetim yazılımı dahilinde takip edilecek ve aylık 
olarak raporlanarak ve İDARE‘ye teslim edilecektir. 

  
k. İlgili tesis yönetim yazılımı YÜKLENİCİ personellerin performans 

ölçüm takip süreçlerini de yapabilecek altyapıda olacak ve aylık 
olarak raporlanarak ve İDARE ‘ye teslim edilecektir. 

 
l. YÜKLENİCİ sistemin doğru çalışabilmesi ile etkin hizmet ve yönetim 

için gerekli tüm ilk ve ek bilgilerin sisteme Madde 10’a göre 60 
(altmış) gün içinde ve doğru şekilde kaydedilmesinden sorumludur. 
YÜKLENİCİ bu yükümlülüğünü eksiksiz yerine getirmeyi taahhüt 
eder. Tesis Yönetim Yazılımına doğru verilerin, bilgilerin 
kaydedilememesi, zamanında kaydedilememesi ve bunlar gibi 
sistemin YÜKLENİCİ’den kaynaklı bir şekilde doğru analiz 
verememesinden kaynaklanan doğrudan zarar ve ziyandan 
YÜKLENİCİ KPI değerlendirmesine tabi olarak sorumlu olacaktır. 

 
m. Bakım yönetimi; 

 
Ek-3’te bulunan dış bakım periyotları listesinde bulunan tüm cihaz 
ve ekipmanların bakım anlaşmaları İDARE tarafından yapılır ve 
gerekli olan sözleşme bilgileri ve alınan hizmet kapsamları 
YÜKLENİCİ’ye verilir. YÜKLENİCİ, yapılan bu sözleşmelerin 
içeriğine ve tanımlarına göre anlaşma yapılmış olan bakım 
anlaşmalı firmaların bakım tarihlerinin programlanması ve cihazların 
bakım talimatları, teknik işletim şartnameleri ve sözleşmeler 
doğrultusunda bakımlarının yaptırılmasından sorumludur. 
 
İş sürekliliğini etkileyecek kritik sistemlerin (UPS, Jeneratör vb) 
bakım ve onarımında meydana gelecek kesintiler için İDARE’den 
yazılı izin alınacaktır. 
 
Genel olarak tesislerdeki kompakt ünite ve cihazların kullanma 
talimatlarında (manuellerde) yer alan arıza tespit kılavuzlarında 
önerilen ilk müdahaleleri ünitenin garantisini etkilemeyecek ve 
İDARE bakım anlaşmalı Firma ile yapılan sözleşme gereği taahhüt 
altında bırakmayacak şekilde YÜKLENİCİ yapacak; arıza 
giderilemezse, yapılan sözleşme gereği ilgili Uzman ve/veya Uzman 
Bakım Anlaşmalı firmayı çağırabilecektir. Bu durumda Uzman 
ve/veya Uzman Bakım firmanın neden çağrıldığı konusunda 
İDARE’ye detaylı rapor verilecektir. 

 
 

n. İş emri açma ve kapama; 
 

YÜKLENİCİ’ye bildirilen arızalar için Bina Yönetim programında iş 
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isteği ve gerekli iş emri oluşturulacaktır. 
İş isteklerinin takibi, işin zamanında ve isteğe uygun olarak yapılıp 
yapılmadığının kontrolü yapılacaktır. 
Sürekli arıza çıkaran ekipmanlar izlenecek, raporlanacak ve çözüm 
önerilerini yazılı bir biçimde herhangi bir gecikmeye mahal 
vermeksizin arızanın tespitinden sonra derhal İDARE’ye 
bildirilecektir. 

 
o. Demirbaş ve Ekipman kayıtları; 

 
İDARE’nin mülkiyetinde olup YÜKLENİCİ sorumluluğuna verilmiş 
olan tüm makine ekipman demirbaşlar işbu şartnamede belirtilen 
esaslar çerçevesinde kayıt altına alınacaktır. YÜKLENİCİ 
mobilizasyon süresi içinde tüm ekipman ve lokasyonların kontrolü 
için QR kod ya da benzeri sistemleri kurmak ve bina yönetim yazılı 
ile entegre etmekle ve kayıtlarını sözleşme süresince güncel 
tutmakla sorumlu olacaktır. 

 
p. Lokasyon kayıtları; 

 
Bu şartname ekinde yer alan mahal bilgileri YÜKLENİCİ tarafından 
mobilizasyon süresinde kontrol edilecek, tüm lokasyonlar 
kodlanacak ve tesis yönetim yazılımına ekipmanlara bağlı olarak 
girişi yapılacaktır. Lokasyon kayıtları sürekli olarak güncel 
tutulacaktır. Mahal bilgilerindeki değişiklikler YÜKLENİCİ tarafından 
takip edilecek ve düzenli olarak yazılımdaki bilgiler 
güncellenecektir.  
 
YÜKLENİCİ tüm teknik mahallere lokasyon kayıt formlarını asarak 
her teknisyen kontrolünde bunların imzalanmasını sağlayacak ya da 
barkod, QR kodu ya da benzeri bir sistem kullanarak mahallerin 
kontrol edildiğini her an raporlayabilecek altyapıyı kurmakla 
yükümlüdür. Lokasyon kontrol periyotları mobilizasyon süresinde 
tespit edilecektir. İDARE’nin onayına sunulduktan sonra 
uygulamaya başlanacaktır. 

 
r. Personel kayıtları; 

 
Tüm personel kayıtlarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’na uygun olarak tutulmasından YÜKLENİCİ sorumludur. 
YÜKLENİCİ personel kayıtlarının özlük dosyalarının emniyetini 
sağlamakla ve bilgilerin güncel tutmakla yükümlüdür. Denetimlerde 
bu bilgilerde görülebilecek eksikler KPI değerlendirmesine tabidir. 
Ayrıca doğabilecek hukuki, mali tüm ceza ve sorumluluklardan 
YÜKLENİCİ sorumlu tutulacaktır. 

 
s. Bilgilendirme ve Yazışmalar; 

 
YÜKLENİCİ personelinin ve yöneticilerin yapacağı tüm bildirimler, 
e-posta, yazılı/sözlü iletişim kanalları ile yapılacak bilgilendirmeler 
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İDARE tarafından yapılacak yazılı talimatlara ya da iletişim 
cetvellerine göre yapılacaktır. YÜKLENİCİ, bu talimatlara uymayan 
bildirimlerinin İDARE tarafından dikkate alınmadığı, görülmediği, 
okunmadığı, izlenmediği, takip edilmediğini öne süremez ve bu 
nedenlerle maddi manevi zarara uğradığını, işini yapamadığını, 
sorumluluklarını yerine getiremediğini ileri süremez. İDARE’nin 
yayımladığı talimata aykırı olmayan bildirimler bu madde 
kapsamında değildir. İş bu şartname kapsamında raporlama olarak 
geçen tüm hususlar bu maddedeki kurallara tabidir. 

 
c. Bakım Planlama/Takibi 

 
1. Ekipman listesinin güncellenmesi; 

 
YÜKLENİCİ, Mobilizasyon süresi içinde bu şartname ekinde verilen 
tüm ekipmanları fiili olarak kontrol edecek ve ekipman listelerinde olası 
güncellemeleri İDARE onayına sunacaktır. Onaylanan yeni ekipman 
listesi sözleşme süresi boyunca sürekli olarak tesis yönetim 
yazılımında güncel tutulacaktır.  

 
2. Yıllık bakım planı hazırlanması; 

 
Bina Yönetim Bakım programında her sisteme ait garanti başlangıç ve 
bitiş süreleri belirtilmelidir, program YÜKLENİCİ tarafından 
hazırlanmalı ve takip edilmelidir. 
 
Mobilizasyon süresinde mevcut bakım planı uygulanmaya devam 
edilecektir. 60 günlük raporda mevcut ekipman fonksiyonlarının 
amacına uygun şekilde yerine getirmelerinin, ekonomik ömürlerinin 
uzatılması ve korunması için üretici firma ve İDARE tarafından 
öngörülen ve YÜKLENİCİ tarafından önerilecek bakım periyotları 
değerlendirilecek ve bakım periyotları İDARE’nin son onayı vermesiyle 
yeni bir yıllık bakım planı hazırlanacaktır.  

 
Binada bulunan tüm cihazlardan hangilerinin garanti kapsamında 
olduğu, hangilerinin bakım anlaşmalarının olduğu ve Uzman ve/veya 
Uzman Bakım Anlaşmalı Firmaların hangi tarihlerde geleceklerinin 
takibi ve bakımı YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. 

 
YÜKLENİCİ, her ay sonunda hem kendi yaptığı bakımlar hem de 
uzmanlık gerektiren ekipmanlara yapılan bakımlarla ilgili servis 
formlarını içeren bir raporu İDARE’ye sunacaktır. 
 
Bütün ekipmanlar için bakım kartı hazırlanacak ve bu kartlar; bakım ve 
talimatıyla birlikte ekipman üzerinde ve/veya oluşturulacak istasyon 
bakım dosyası içinde muhafaza edilecektir (Bina Yönetim 
Programı’nda güncel tutulacaktır). 

 
3. Bakım periyotları; 
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Mevcut öngörülen bakım periyotları Ek-3 Ekipman Listesi ve Mevcut 
Bakım Periyotları tablosunda verilmiştir. Ayrıca İDARE’nin beklediği 
bakım standartları ve talimatları Ek-7’de sunulmuştur. Teklif verme 
süresinde YÜKLENİCİ tarafından kendi hazırlamış olduğu bir bakım 
tablosu sunabilir.  YÜKLENİCİ’den eklerde belirtilen tüm şartlara ve 
talimatlara göre fiyatlandırma yapması ve tam uyumlu olarak hizmet 
vermesi beklenmektedir.  

 
4. Kritik sistem bakımları 

 
YÜKLENİCİ, mobilizasyon süresinde tüm ekipman listelerini gözden 
geçirilecek ve “kritik” ve “kritik olmayan” ekipmanları tespit edecektir. 
Kritik ekipmanlarla ilgili müdahale ve çözüm süreleri ile çalışma 
yöntemi ayrıca İDARE’ye onay almak amacıyla sunulacaktır. 
İDARE’nin onayladığı ve “kritik” olarak belirlenen sistemlerin 
bakımları, arızaları üzerinde yapılan tüm işlemler tesis yönetim 
yazılımında ayrıca takip edilmelidir.  

 
5. Garanti kapsamındaki ekipmanlar 

 
YÜKLENİCİ Mobilizasyon süresinde hazır olan ekipman listelerini 
kullanarak garanti kapsamında ekipman olup olmadığını tespit 
edecektir. 
Garanti kapsamındaki ekipmanlar bakım ya da arıza giderme ihtiyacı 
oluşursa YÜKLENİCİ İDARE’yi bilgilendirecek ve İDARE’nin 
öngördüğü bakım firmasıyla iletişime geçerek müdahalenin 
yapılmasını koordine edecek, takip edecek ve refakat edecektir. 

 
d. Test ve Yasal Muayeneler  

 
1. Yasal teste tabi ekipmanlar; 

 
Yasal test ve muayeneye tabi ekipmanlar YÜKLENİCİ tarafından 
İDARE’den bilgi alınarak tespit edilecek, yasal testler bakım planına 
işlenecek ve tesis yönetim yazılımı üzerinde takibi yapılacaktır. 
YÜKLENİCİ, İDARE’yi testin planlı tarihinden 30 (otuz) takvim günü 
öncesinden yazılı bilgilendirecektir. İDARE testi yaptıracağı firma ya 
da meslek kuruluşunu seçer ve YÜKLENİCİ’ye iletişime geçmesi için 
bilgilendirecektir. 

 
2. Yasal test için gereklilikler ve yeterlilik; 

 
Yasal testleri yapmaya kamu kurumları tarafından yetkilendirilmiş 
firmalara (ya da meslek kuruluşlarına) yaptırılmasının kontrolü 
YÜKLENİCİ tarafından yapılacak ve olası belge eksikleri, test 
sırasında oluşacak problemler, test sonrası raporun teslim alınması ve 
İDARE’ye iletilmesi YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Tüm test 
raporları ayrıca tesis yönetim yazılımına da yüklenecektir. 

 
e. İyileştirmeler ve Kalite  



 

 20 

 
1. YÜKLENİCİ, hizmetin sunumunda Kalite Yönetim Sitemi, Çevre 

Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tesis Yönetimi Yönetim 
Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, 
ISO 41001:2018, ISO 10002:2018, ISO/IEC 27001:2013) 
standartlarına ve bu standartların tüm gerekliliklerine uygun kaliteli, 
sürdürebilir ve verimli hizmeti sağlaması beklenmektedir. 
 

2. YÜKLENİCİ, hizmet verdiği kalite sistemlerini düzenli olarak 
denetleyecek, merkez desteği verecek ve iş kalitesinin geliştirilmesi 
için; 

• Yurt içi ve yurt dışı teknolojik gelişmeleri takip edecek ve işlerin 
geliştirilmesine katkı sağlayacak ürün ve hizmetleri ve en iyi 
uygulamaları İDARE’ye sunacaktır.   

• Hizmetlerin uygulamaya girmesi için gerekli en hızlı yöntemleri 
uygulayacak ve aksamalar yaşanmasına sebep vermeyecektir. 
Bunun için gerekli zaman çizelgelerini İDARE ile paylaşacaktır. 

• KPI uygulamalarını geliştirmek ve daha nitelikli hizmet vermek için 
YÜKLENİCİ’ye ait yazılımlar, prosedürler, uygulamaları İDARE’ye 
sunacaktır. 

  
3. Sürekli iyileştirmeler, İDARE’nin yapacağı denetlemeler neticesinde 

talep edilebilecek tüm yenilikleri kapsar. YÜKLENİCİ uygulanabilir tüm 
talep yenilikleri projede test edecek ve uygulayacaktır. İDARE’nin onayı 
ile KPI ölçümleri karşılıklı olarak mutabakat sağlanarak yapılacak ve 
iyileştirmelerin sunulmaması durumunda KPI değerlendirmesi olumsuz 
etkilenecektir. 

  
f. Projeler 

 
1. İDARE tarafından talep edildiğinde ya da YÜKLENİCİ tarafından öneri 

olarak getirilen ve iş bu şartname haricinde kalan işler için  teklif 
alınabilir ve İDARE’ye sunulabilir. YÜKLENİCİ eğer faaliyet 
kapsamındaki bir iş ise kendi de teklif verebilir. Ancak YÜKLENİCİ 
kendi teklifinde teknik kontrol amacıyla ek bedel talep edemez.  

2. İDARE tarafından başka bir proje şirketi seçilir ise, Teknik kontrol, 
mühendislik ve proje yönetim desteği YÜKLENİCİ tarafından bilabedel 
verilmesi yükümlüktedir.  

3. YÜKLENİCİ teklifinde açık bütçeleme yöntemi uygulayacaktır ve işçilik  
ve malzeme kalemlerini detaylı ve ayrı ayrı belirtecektir. Bu işlerin 
yapılmasında performansa dayalı kar oranı uygulaması 
yapılmayacaktır. İDARE eğer YÜKLENİCİ’nin teklifi diğer firma 
tekliflerine göre eşit ya da daha uygun şartlardaysa (fiyat avantajı ve 
içerik olarak) YÜKLENİCİ’nin teklifini tercih edebilecektir. Aksi taktirde 
İDARE her türlü teklifi onaylama ve işi dilediği firmaya verme 
hususunda hakkını saklı tutar. 

 
g. Enerji Yönetimi  
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1. YÜKLENİCİ yerleşkelerin teknik mahallerinde kurulu kompanzasyon 
panolarındaki değerleri, kullanma ve bahçe suyu su sayaçlarını, 
elektrik sayaçlarını, jeneratör yakıt tankı, su tankı seviyelerini  ve diğer 
gerekli enerji sayaçları her gün okuyup kontrol listelerine kaydedecek 
ve talep halinde İDARE’ye düzenleyeceği kontrol listelerini günlük ya 
da haftalık olarak iletecektir. Ayrıca değerler tesis yönetim yazılımına 
da günlük olarak kayıt edilecektir. Ay sonu raporlarında enerji trend 
analizlerini (ay içinde, önceki aya göre ve/veya önceki yıla göre) 
yaparak İDARE’ye alması gereken tasarruf tedbirlerini lokasyon 
bazında sunmak ve İDARE’nin kararlarını uygulamakla yükümlü 
olacaktır.  

 
2. Geçmiş senelerdeki tüketimlere veya bir önceki aya göre normal olarak 

gelmeyen faturalar tespit edilecek, bu faturalardaki fazla veya eksik 
tutarlar, nedenleriyle beraber rapor edilecektir. Aynı şekilde kabul 
edilebilir artış veya azalmalar da araştırılacaktır. Tüketimler, kurulu 
ekipmana göre irdelenecek ve bulunacak tüketim rakamlarının 
üzerindeki tüketimler için tasarruf tedbirleri alınacaktır. 

 
3. YÜKLENİCİ enerji yönetim programını İDARE’nin talep ve ihtiyaçları 

doğrultusunda uygulayarak, maksimum konfor şartlarında minimum 
enerji (su, doğal gaz, dökme gaz LNG ve elektrik ) sarfiyatı 
sağlayacaktır. 

  
4. Piyasadaki yenilikler ve uygulamalar takip edilerek enerji verimliliğini 

yakalama konusunda enerji ve tasarruf yönetimi uygulanarak 
tüketimlerin mevcut sarfiyatın altına çekilmesi araştırılacak İDARE’ye 
raporlanacaktır. YÜKLENİCİ tarafından “Enerji Kaynaklarının ve 
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte” 
belirtilen enerji verimliliğini artırıcı önlemler olarak enerji etütlerinde ve 
hazırlanacak olan Verimlilik Artırıcı Projelerde önlemler öncelikle 
dikkate alacaktır. 

 
5. Şile Kampüsündeki Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu 

YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır ve YÜKLENİCİ bu işlerin 
gerçekleştirilmesi için dışarıdan hizmet satın alabilir. Satın alınan 
hizmetin takibi, yerleşkelerdeki yüksek gerilim tesislerinde bu hizmeti 
sözleşme bedeli dahilinde yerine getirmekle yükümlüdür. 

 
h. Garanti 

 
YÜKLENİCİ, kanunlar tarafından daha uzun bir süre gerektirmedikçe, ihale 
kapsamında yapılan ve geçici-kesin kabul garanti süresi olan 12 ay aralığında 
bulunan tüm makine teçhizat, cihaz, ekipman ve mütemmimlerine ait mekanik-
elektrik tesisat işlerine müdahale etmesi sonucunda ortaya çıkabilecek olan 
işlerden/sonuçlardan teknik, hukuki, cezai ve mali açıdan sorumlu olacaktır. 
Bu madde akdedilecek sözleşmenin süresinin bitiminden sonra 2 yıl geçerli 
olacaktır. Projeler için İDARE’nin satın alma aşamasında belirlediği garanti 
süreleri geçerli olacaktır.  
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5.     Makine ve teçhizat 
 

Sözleşme süresince hizmetlerin yerleşkelerde ifası için gerekli makine, 
teçhizat ve avadanlık listesi, EK-6’da verilen asgari adetler baz alınarak 
YÜKLENİCİ tarafından teklifine eklenecektir ve tesislerin 24 saat kesintisiz 
olarak faal tutulması için gerekli makine, teçhizat ve avadanlık yedekli olarak 
bulunduracak şekilde ve süresi dikkate alınarak amortismana tabi olarak 
fiyatlandırılacaktır. YÜKLENİCİ fiyat teklifinde vereceği bu listeye teklifin 
İDARE’ye tesliminden sonra ekleme ve sözleşme süresince değişiklik 
yapamaz. 

 
A. Demirbaş/Teknik Ekipman listesi 

 
Yerleşkelerde kurulu ekipman/cihaz listeleri ve bakım periyotları Ek-3’te 
sunulmuştur. YÜKLENİCİ teklifini hazırlarken İDARE’nin iznini alarak saha 
keşfi yapabilir. 

 
B. El Aletleri ve Makineler 

 
İDARE tarafından talep edilen el aletlerinin asgari listesi Ek-6’da 
sunulmuştur. Bu listede belirtilen el aletlerinin sözleşme süresi boyunca 
bulundurulması gereken atölye ve teknik mahallerde eksiksiz ve çalışır 
durumda tutmak YÜKLENİCİ’nin sorumluluğudur. Ayrıca İDARE’nin izni 
alınarak el alet listesinde (marka model tip ve nitelikleri) düzenleme 
yapılmasını YÜKLENİCİ talep edebilir. Bu durumda İDARE’nin yazılı onayı 
ile değişiklik yapılabilir. 
 
 

6. YÜKLENİCİ’nin Sorumlulukları 
 

a. YÜKLENİCİ, işbu teknik şartnamede belirtilen tüm bakım, arıza 
müdahale ve onarım hizmetlerinin eksiksiz, tam ve gereği gibi yerine 
getirilmesinden sorumludur. 
 

b. YÜKLENİCİ, kampüs genelindeki tüm bakım, arıza müdahale ve onarım 
hizmetlerinin tam ve gereği gibi yerine getirilmesinden işbu teknik 
şartname kapsamında İDARE’ye karşı sorumludur. Yetkili servis ve 
akredite kuruluşlardan alması gereken hizmetlerin Ek-3 de belirtilen 
periyotlara göre yaptırmakla sorumludur. Bakım anlaşması yapılacak 
firmaların sözleşmeleri tarafımıza bildirilecek olup, son onay İDARE’ye 
bırakılacaktır. 
 

 
c. YÜKLENİCİ; İDARE’nin işyeri işletme talimatlarına, bu şartnamenin ve 

eklerinin hükümlerine uyacak ve bunları eksiksiz olarak uygulayacağını 
kabul ve taahhüt eder. 

 
d. YÜKLENİCİ işbu şartname kapsamında ifa edeceği hizmete ilişkin 

çalışmalarını Madde 4’de belirtilen şartlar ve İDARE ile sözleşme 
süresince karşılıklı yazılı mutabakat sonucu oluşturulabilecek prensipler 
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dahilinde ve İDARE yöneticilerinin ve/veya diğer yetkililerinin yapacağı 
denetim ve gözetim altında gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt eder.  

 
e. İDARE yapılan çalışmaların performansını bizzat ve/veya 3. Kişilere 

denetletebilme hak ve yetkisine haizdir. Söz konusu denetlemeler 
sonucunda ortaya çıkan herhangi bir Kabul edilen düzeltici faaliyetin 
İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından karşılıklı mutabık kalma süresi içinde 
yerine getirilmemesi durumunda; İDARE düzeltici faaliyetin yerine 
getirilmemesinden dolayı doğrudan zararı ve ziyanı talep  etme hakkı 
saklı olarak; işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına 
sahiptir. İDARE bu sebeple fesih tarihinden sonraki döneme ilişkin 
olarak Teknik Hizmet Alımı Sözleşmesinde belirtilen İDARE’nin haklı 
sebeple fesih durumunda Kesin Teminat Mektubu’na ilişkin ödeme 
dışında YÜKLENİCİ’ye karşı herhangi bir ödeme yükümlülüğünde 
olmayacaktır.  

 
f. YÜKLENİCİ, teknik hizmetlerini denetlemek için merkez kadroları 

tarafından hazırlanacak yıllık denetim planını (Yıllık Denetim Planı) 
İDARE’ye her yılın başlamasından 4 (dört) ay önce sunacaktır. 
Sözleşmenin imzalandığı ilk yıl mobilizasyon süresinde hazırlayacak 60 
günlük rapora ek olarak hazırlayıp sunmakla yükümlüdür. 

 
g. YÜKLENİCİ tarafından görevlendirilmiş Proje Müdürü Şile ve Maslak 

yerleşkelerin işleri 7/24 takip edecek, herhangi bir durumda anında 
müdahale edecek, işin başında olacak ve İDARE’ye raporlamayı 
yapılacaktır. Bu durumlarda ekstra bir mesai ücreti talep edilmeyecekt ir. 

 
h. YÜKLENİCİ İDARE’nin Şile ve Maslak yerleşkelerinin tamamının 

kontrolünden, işletilmesinden, bakım ve onarımı, yıllık yasal muayene 
ve testlerin yapılmasının kontrolünden sorumludur. 

 
i. YÜKLENİCİ tarafından görevlendirilmiş Proje Müdürü Şile ve Maslak 

yerleşkelerin aylık olarak bina tur yapılacaktır. Bina turu süresindeki 
tespitler (aksaklıklar, arızalar, tehlikeli durumlar vb.), resimler ve 
giderme planı/önerileri ile rapor halinde İDARE’ye sunulacaktır. Bina tur 
evrakları mobilizasyon süresinde YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak 
ve İDARE’ye onaya sunacaktır. 

 
j. YÜKLENİCİ, mülkiyetindeki mallara, çalışanlarına ve üçüncü şahıslara 

verebileceği tüm maddi ve manevi zararlardan sorumludur.  
 
k. Tesis ekipmanlarının inşaat, mekanik ve elektrikle ilgili kısımlarında 

normal kullanım ömrü içerisinde, YÜKLENİCİ tarafından kaynaklandığı 
belirlenmiş olan işletme ve/veya bakım eksikliklerinin sebep verdiği 
yıpranmalardan ve arızalardan YÜKLENİCİ sorumlu tutulacaktır. Böyle 
bir durumda ekipmanın işbu şartnamede belirtilen müdahale sürelerine 
uygun olarak çalışır hale getirilmesinden YÜKLENİCİ sorumludur. Bu 
durumda yapılan işlemler için İDARE’den herhangi ek bir bedel talep 
etmeyecektir. YÜKLENİCİ’nin müdahale süresi içinde arızayı 
gidermemesi durumunda İDARE arıza giderme işlemini 3.şahıs firmaya 
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yaptırabilir ve YÜKLENİCİ’ye fatura edebilir. 
 
l. Teknik tesislerin işletimi esnasında işletim hatalarından doğan ve teslim 

alınan faturaların İDARE’ye ulaştırılmasında yaşanan aksamalar 
sonucu enerji satın alınan (Su Elektrik Doğalgaz, Dökme Gazı, LNG 
satın alınan özel yada kamu tüzel kişileri) gibi kuruluşlardan İDARE’ye 
kesilebilecek ceza faturaları ve elektrik şebekesine ENDÜKTİF ve 
KAPASİTİF enerji verilmesi ve alınması sonucu oluşacak 
Endüktif/Kapasitif Reaktif tüketim bedeli YÜKLENİCİ’ye yansıtılacaktır. 

 
 

m. YÜKLENİCİ, tesis içerisinde sorumluluğu altında çalışan tüm personelin 
temizlik ve dezenfektasyon aktivitelerinin yönetilmesinden sorumludur. 
Temizlikte ‘Hijyen ve Kişisel Hijyen’ kurallarına uyulacaktır. Bulaşıcı 
Hastalık, Pandemi nedeniyle ‘Hijyen-Kişisel Hijyen, Dezenfeksiyon, El 
yıkama, İşyerinde Uyulması Gereken Hijyen Kuralları, Sosyal Mesafe 
Kuralları, Kişisel Koruyucu Ekipmanın Uygun Kullanımı (Maske-
eldiven)’ konularında gerekli tüm tedbirler alınacak, eğitimleri verilecek, 
Eğitimler periyodik olarak tekrarlanacak takip ve kontrolleri yapılacaktır.  

 
n. YÜKLENİCİ, resmi bayramlarda İDARE tarafından belirlenen bina 

cephelerine asılacak Türk Bayrak’larını en az 1 gün önce Güvenlik 
biriminden teslim alır, yıpranma var ise İDARE onayıyla tamirini yaptırır, 
İş Sağlık Güvenlik tedbirlerine eksiksiz uyarak Bayrakların asılmasını 
sağlar. Yine resmi bayram bitiminde İş Sağlık Güvenlik tedbirlerine 
eksiksiz uyarak Bayrakların toplanmasını sağlar ve Bayrak’ları Güvenlik 
birimine teslim eder. Bayrakların toplanmasından sonra tamirat ya da 
temizlik ihtiyacı varsa İDARE’ye maliyeti ile birlikte onaya sunar ve 
onaylanan işlerin yapılmasını sağlayacaktır.  

 
o. YÜKLENİCİ, bayrak asılması için iş güvenliğinin izin vermediği hal ve 

şartları İDARE’ye önceden bildirmekle ve izin almakla yükümlüdür.  
 
p. YÜKLENİCİ, tanıtım ve kayıt dönemlerinde ve/veya üniversitede 

yapılacak olan diğer aktivitelere ait bina cephelerine asılacak büyük/ 
küçük ebatlı afişleri İş Sağlık Güvenlik tedbirlerine eksiksiz uyarak 
afişlerin asılmasını sağlar. Yine işin bitiminde İş Sağlık Güvenlik 
tedbirlerine eksiksiz uyarak afişlerin toplanmasını sağlar ve afişleri ilgili 
birimine teslim eder. YÜKLENİCİ, afişlerin asılması için iş güvenliğinin 
izin vermediği hal ve şartları İDARE’ye önceden bildirmekle ve izin 
almakla yükümlüdür. 

 
q. YÜKLENİCİ, ofis, derslik, amfi, açık hava alanları, spor salonu ve 

toplantı salonlarında kullanılacak projeksiyon, tepegöz, dizüstü veya 
masaüstü bilgisayar, elektronik tahta ve benzeri cihazların kurulum, 
arıza giderimi (uzmanlık gerektiren arızalar hariç) ve montajını 
yapacaktır.  

 
r. YÜKLENİCİ, tesisler alanı içinde ve binalarında (derslik, amfi, toplantı 

odası, ofis vb.) bulunan saatlerin her ay kontrolünü yaparak düzgün 
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çalışmasını sağlar, bozuk ve düzgün çalışmayan saatleri İDARE’ye 
bildirilecektir. İDARE tarafından temin edilen saatlerin önceden İDARE 
tarafından belirlenmiş yerlerine monte etmekle yükümlüdür.  

 
s. YÜKLENİCİ, tesisler alanı içinde ve binalarında bulunan kapılar, acil 

çıkış kapıları, pencereler, zeminler, tavanlar, duvarlar, merdivenler, 
rampalar, trabzanlar, çatılar vb. her ay kontrolünü yapacak ve kullanımı 
uygun olacağını sağlar. Arızalanan, bozulan ya da düzgün çalışmayan 
aksamları İDARE’ye bildirilecektir. İDARE tarafından temin edilen 
malzemelerin yerlerine monte etmekle yükümlüdür. 

 
t. YÜKLENİCİ yapacağı tüm saha çalışmalarından önce İSG uzmanının 

yapacağı risk analizi ve yöntem bildirimine uygun olarak emniyet 
tedbirlerini almak ve uyarıcı emniyet levhalarını iş güvenliği kurallarına 
uygun olarak gerekli yerlere asmakla yükümlüdür. 

 
u. Hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılacak iş akış planlan ve bunlar 

için gerekli teknik işletme prosedür, form ve talimatları hazırlanacak, 
arıza ve acil durumlarda nasıl hareket edileceğine dair İş Sürekliliği ve 
Acil Durum Planları, İDARE tarafından hazırlanmış Sivil Savunma 
Planı’na dikkatte alınarak, belirlenecektir. Söz konusu dokümanlar 
sözleşmenin imzalanmasından en geç 30 (otuz) gün içerisinde 
İDARE’ye teslim edilecektir. 

 
v. YÜKLENİCİ, personel istihdamı sırasında 6331 Sayılı ‘‘İşçi Sağlığı ve 

İş Güvenliği Kanunu’’ kapsamında, çalışanları bilgilendirmek, iş sağlığı 
ve iş güvenliği konusunda gerekli eğitimleri vermek zorundadır. İş yeri 
hekimi ile iş güvenliği uzmanı istihdam etme yükümlüğü YÜKLENİCİ’ye 
aittir. YÜKLENİCİ, iş sahasında alınan İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, çalışanları karşı karşıya 
bulundukları mesleki riskler ve alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve 
sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve çalışanlara gerekli İş 
Sağlığı ve Güvenliği eğitimini vermekle yükümlüdür. 

 
w. Uzman ve/veya Uzman Bakım Anlaşmalı Firmalar ile çalışma 

durumunda SGK mevzuatının uygulanmasından, 3. şahıs firma 
personelinin sigorta ve İSGÇ evraklarının kontrol edilmesi ve bu 
firmaların arıza giderme ve bakımlarına refakat edilmesinden 
YÜKLENİCİ münhasıran sorumludur. YÜKLENİCİ, bakımlar 
başlamadan önce, 3. şahıs personeline, Şile ya da Maslak Kampüsü ait 
olan İSG kuralları ile ilgili, eğitim verecektir. 

 
x. Yönetmelik ve yasalar ile belirtilen tüm resmi test leri organize etmeyi ve 

raporlamayı (topraklama, paratoner, basınçlı kaplar, çalışma ortamı ve 
kişisel maruziyet ölçümleri, baca gazları, yağlı kanal ve baca 
temizlikleri, yangın pompaları ve jeneratör ve asansör fenni muayeneleri 
vb.) takip ve nezaretini yapmakla yükümlüdür. 

 
y. Çalışan tüm diğer taşeronlar için elektrik, doğalgaz, su kesme izin 

prosedürü oluşturulmalıdır (Operasyondan habersiz söz konusu 
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sistemlere müdahale olmaması izin belgelerine bağlanmalıdır. Çalışma 
öncesinde ve sonrasında İDARE’ye raporlanmalıdır). 

 
z. Yangın söndürme suyuna müdahale mutlaka işin ifasından önce 

İDARE’ye rapor edilmelidir. Bunun için bir müdahale prosedürü ve bağlı 
formu (hangi sisteme müdahale edilecek, başlangıç saati, tahmini bitiş 
saati, YÜKLENİCİ ve İDARE tarafından imza, vs.) mobilizasyon 
süresinde hazırlayacaktır. Gerekli izin belgeleri düzenlendikten ve 
İDARE onayladıktan sonra, ilave yangın müdahale tedbirleri ile, işe 
başlanacaktır.  

 
aa. Yangın söndürme sistemine planlı müdahalelerde mutlaka İDARE’den, 

müdahale formu ile, onay alınacaktır. Onay alınmadan sisteme 
kesinlikle müdahale edilmeyecektir. Acil müdahaleler riskin ortadan 
kalkmasına müteakip İDARE’ye detaylı ve yazılı olarak raporlanacaktır. 

 
bb. Yangın riski taşıyan tüm işler için (kaynak, spiral kesme, şaloma 

kaynağı, basınçlı kaplara müdahale ve benzeri) mutlaka İDARE’den 
yazılı ön onay alınması zorunludur. Risk analizi ve yöntem bildirimi 
olmayan işlere başlanamaz. 

 
cc. YÜKLENİCİ tesisler için yangın danışmanı tarafından hazırlanmış 

yangın senaryoları 3 ayda 1 kontrol amacıyla çalıştıracaktır. Çalışma 
öncesinden İDARE’ye bilgilendirecek ve sonrasında İDARE’ye test 
raporu sunacaktır. 

 
 
dd. YÜKLENİCİ proje için temin ettiği ve/veya İDARE tarafından temin 

edilerek YÜKLENİCİ’ye zimmetlenen el aletleri, ölçü aletleri ve 
ekipmanlar ile tüm taşınabilir (seyyar) merdivenleri periyodik olarak İSG 
kontrolünü yapacak ve bakımdan geçirecektir. İDARE tarafından 
zimmetlenmiş ya da YÜKLENİCİ’nin temin ettiği tüm ölçü aletlerinin 
yıllık kalibrasyonlarından ve bunların maliyetlerden YÜKLENİCİ 
sorumludur.   

 
ee. Seyyar merdivenler mutlaka bir kontrol etiketi ile işaretlenecektir. Uygun 

olmayanlar derhal tesisten uzaklaştırılacaktır ve YÜKLENİCİ tarafından 
yenisi ile ikame edilecektir. 

 
ff. Trafo merkezleri topraklama ve elektrik tesisat kontrolleri takip edilecek 

ve İDARE’ye “hatalı” “hatasız” olarak ölçülebilir halde raporlanacaktır. 
Hatalı ölçümler için YÜKLENİCİ bir iyileştirme planı yapacak ve 
İDARE’ye sunacaktır. Raporlar tesis yönetim yazılımına yüklenecektir.  

 
gg. Kazan emisyon raporlan İDARE’ye verilecektir. 
 
hh. Elektrik ve mekanik sistemlerinin ölçümlerinin yapılması ve İDARE’ye 3 

ayda bir raporlanması YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. 
 
ii. Elektrik tesisleri, trafo merkezleri, ana dağıtım panoları, tali dağıtım 
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panoları, kanal kablo bağlantıları ve klemensler, 3 ayda bir termal 
kamera ile kontrol edilecek ve olası hatalar ya da aşırı ısınma ile ilgili 
raporlar İDARE’ye gönderilecektir. Termal kamera raporları tesis 
yönetim yazılımı kütüphanesine yüklenecektir. 

 
jj. Yangın pompa dairesinin ekipman kontrol listesi TSE Standartlarında, 

yasal mevzuat ve yangın yönetmeliğinde belirtildiği gibi YÜKLENİCİ 
tarafından oluşturulacaktır. Bu liste proje mobilizasyon periyodu içinde 
hazırlanacak ve İDARE tarafından onaylanacaktır. Kontrol listeleri 
İDARE’ye sözleşme süresince her ay periyodik olarak gönderilecektir.  

 
kk. YÜKLENİCİ acil durum iletişim listelerini işin başlaması ile 3 gün içinde 

hazırlayacak ve İDARE’ye gönderecektir. Bu listeler tüm teknik 
mahallerde ve ofislerde teknik ekibin görebileceği alanlarda asılı ve 
güncel olarak bulundurulacaktır.  

 
ll. Tüm risk analizleri, ramak kala ve iş kazaları öncelikle İDARE’ye 

bildirilecektir ve tesis yönetim yazılımı dijital kütüphanesinde 
tutulacaktır. 

 
mm. Kullanılacak tüm kimyasallar MSDS dokümanları birlikte İDARE’ye 

onaylatılacaktır. MSDS dokümanları depolarda ve gerekli tüm 
noktalarda personelin görebileceği şekilde asılı bulundurulacaktır.   

 
nn. YÜKLENİCİ, ağır ve tehlikeli işler, gece çalışması ve yüksekte çalışma 

için mutlaka İDARE ve İDARE’nin İş Güvenliği Uzmanı’ndan yazılı onay 
alınacaktır. Onay alınmadan çalışma başlatılmayacaktır. Acil 
müdahaleler riskin ortadan kalkmasına müteakip İDARE’ye detaylı ve 
yazılı olarak raporlanacaktır. 

 
oo. YÜKLENİCİ bakım, arıza ve işletme hizmetlerini her iki yerleşke de 365 

gün 7/24 sözleşmede belirtilen şartların dışında ücret talep etmeksizin 
yapmakla yükümlüdür. Normal mesai saatleri dışında ve vardiya 
personeli tarafından gerçekleştirilemeyecek işbu şartname kapsamı 
dışındaki özel talepler ve hizmetler için önceden izin alınmak kaydıyla 
fazla mesai bedeli talep edilebilecektir. Talep edilecek olan mesai 
bedelleri çalışmayı yapacak ilgili personelin maliyet tablosu ile 
İDARE’ye bildirmiş olduğu saat ücreti üzerinden hesaplanacaktır.  

 
pp. Tüm projelerin ve sistemlerin devre dışı bırakma, devreye alma, test 

aşamalarında ve gerektiğinde çalışma esnasında, YÜKLENİCİ, ilgili 
personelini ek ücret talep etmeksizin hazır bulunduracaktır. 

 
qq. YÜKLENİCİ, tesisin detaylarını inceleyerek, teknik yönetim ve işletme 

için uygulayacağı “organizasyon şeması”nı, kadro bilgilerini, sayıları ve 
vardiya planlarını, teklifleri ile birlikte İDARE’ye sunacaktır. İDARE 
gerekli görmesi halinde organizasyon şemasında değişiklik talep 
edebilir. İDARE ile YÜKLENİCİ arasında sağlanacak mutabakat ile yeni 
görevler yürürlüğe girecektir. Her durumda YÜKLENİCİ personel 
maliyet artışı dışında ek hizmet bedeli veya başkaca ek bedel talep 
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edemez. 
 
rr. YÜKLENİCİ, binada bulunan acil durum aydınlatmalarının akü testlerini 

minimum yılda 3 defa yapmak ve İDARE’ye raporlamak zorundadır. Akü 
değişimi gerektiği durumlarda İDARE’den satın alma talebi 
oluşturulacaktır. Tüm raporlar ile değişimi yapılan akülerin mahalleri ile 
değişim tarihleri ile garanti bitiş süreleri tesis yönetim yazılımında 
tutulacaktır. 

 
ss. Yangın algılama ve acil panik buton sistemlerinin aylık periyotlarla tüm 

binalarda örnekleme metoduyla (her binadaki ekipman sayısının aylık 
olarak en az %10’u kadar) kontrolleri yapmak ve kontrol listeleri 
İDARE’ye raporlamak ve tesis yönetim yazılımına kayıt etmek 
zorundadır. Sistem arızalarından kaynaklanan parça değişim i İDARE’ye 
bildirilecek ve satın alma talebi oluşturulacaktır. 

 
tt. Yangın hidrantları ve yangın dolapları 3 aylık periyotlarla vanaları 

açılarak test edilecek ve İDARE’ye rapor edilecek ve tesis yönetim 
yazılımına kayıt edilecektir. 

 
uu. Tezgah altı veya toprak üstü tip olan yağ tutucu tanklardan sanayi tipi 

ve toprağa gömülü olanlar ayda bir periyodik olarak kontrol edilecek ve 
İDARE’ye raporlanacaktır. Tedarikçiler tarafından temizliğinin yapılması 
sırasında temizliğe refakat edilecek ve komple tankın boşaltılması ve 
içinin tazyikli su ile temizlenmesi sağlanarak resimlenerek 
raporlanacaktır. Tezgah altı yağ tutucu kazanlar 15 günde bir periyodik 
olarak kontrol edilecek ve İDARE’ye raporlanacaktır. Kullanıcılar 
tarafından temizliğinin yapılması sırasında temizliğe refakat edilecek ve 
komple tankın boşaltılması ve içinin tazyikli su ile temizlenmesi 
sağlanarak resimlenerek raporlanacaktır. Bu işlerin takibi ve raporlama 
zorunluluğu YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. Bu işlerin 
yapılmasında İş Sağlığı ve Güvenlik kuralları kesinlikle uygulanacak ve 
dış firmalarda uygulatılacaktır. Ayrıca YÜKLENİCİ yağ tutucu tankların 
temizliği için daha güvenli alternatif sistemleri araştırıp İDARE’ye 
sunacaktır.  

 
vv. Mutfak davlumbaz yangın söndürme sistemlerinin 2 aylık periyotlarla 

basınç kontrolü ile Mutfak davlumbaz sistemlerine ait hücreli fan 
grupları içinde bulunan filtrelerin 2’şer aylık periyotlarla sökülerek 
yıkanması işlemleri YÜKLENİCİ firmalar tarafından yaptırılacaktır. 
Filtrelerin yıpranmasından dolayı yıkanması mümkün olması ise, yeni 
filtre alımı İDARE’ye yazılı olarak bildirecektir. YÜKLENİCİ bu hususu 
sağlamak üzere kontrol listeleri oluşturacak, kullanıcı firma 
sorumluluğunda olan sistemlerin ilgili firmalar tarafından gerekli 
kontrolleri yaptırdığını takip ederek İDARE’ye rapor edilecektir. 
Üniversite tarafından işletilen mahallerdeki sistemlerin basınç kontrol 
testleri ile filtre temizlik işlemleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Bu 
işlemin takip ve kontrol edilmemesinden doğacak zarar YÜKLENİCİ 
tarafından karşılanacaktır.  
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ww. Özel sertifika ya da akreditasyon gerektiren ve 3. şahıs firmalar 
tarafından İDARE onayı ile yaptırılacak mutfak baca ve kanal 
temizliğine (yağlı kanallar dahil) refakat edilecektir ve İDARE’ye 
raporlanacaktır. 

 
xx. Tüm lokal arızalarının (mekanik, elektrik, data) onarımı, değişimi, 

yenilenmesi, alçak gerilim, zayıf akım, data, 2,5 inch dahil olmak üzere 
pprc, sert plastik, galveniz, siyah boru ile yapılan fizyon, elektrot, oksijen 
kaynağı, yatay ve düşey tüm imalatlar YÜKLENİCİ tarafından yapılacak 
ve bunlara ait toprak kazım işleri ve işin tamamlanmasından sonra 
yapılacak toprak kapatma işlerinin tamamı YÜKLENİCİ’nin 
sorumluluğundadır. 

 
yy. İDARE tarafından zimmetle verilen her türlü makine, araç, gereç ve her 

türlü malzemenin kayıp, ziyan, çalınma bozulma vb. sebeplerden dolayı 
doğacak hasar, zarar, ziyan YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. 

 
zz. Arızaya yönelik malzemelerin montajında ayrıca işçilik ücreti 

ödenmeyecek olup YÜKLENİCİ bu malzemenin montajını İDARE‘nın 
uygun göreceği zaman dilimi içerisinde yapmakla yükümlüdür.  

 
aaa. YÜKLENİCİ personeli hizmete özel avadanlık, araç ve gereçleri tahsisli 

yerlerinde bulundurulacaktır. 
 
bbb. Akıllı telefon, etiket/kalem, buna benzer ekipman ve cihazlar ve Bina 

Yönetim Bakım programı ile ilgili gerekli değişim, bakım, yenileme, 
yazılımsal revizyon ihtiyaçlarının tamamı ile buna ait bilgisayarlar 
YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. 

 
ccc. Mekanik, Elektrik ve Sıhhi Tesisata dair tüm arızalar ve arıza öngörüleri 

istenilen formda periyodik olarak risk analizleri ile birlikte İDARE’ye 
raporlanacak ve Bina Yönetim programı üzerinden ve/veya YÜKLENİCİ 
tarafından ilave olarak kullanılan bir program var ise bu programlar 
üzerinden İDARE tarafından sorgulanabilecektir. 

 
ddd. YÜKLENİCİ verdiği hizmetler kapsamında yapmış olduğu tüm 

faaliyetleri, rutin ve arıza bakımları günlük, haftalık, aylık periyotlar da 
Tesis Yönetim Yazılımı tabanlı olarak takip edecek ve İDARE’ye Tesis 
Yönetim Yazılımı tabanlı olarak raporlayacaktır. 

 
eee. YÜKLENİCİ tesis yönetiminde çalıştıracağı personele bilgisayar, 

yazıcı, telsiz, dijital kamera, akıllı cep telefonu, tablet ve ofiste 
kullanılacak olan her türlü kırtasiye, sarf malzemelerini, yiyecek, 
içecek, su, çay vb. temin etmekle yükümlüdür. İDARE tarafından 
kullanım amacıyla sunulan ofis, atölye ve soyunma yerleri ile ilgili 
İDARE tarafından verilen tüm malzemeler YÜKLENİCİ’ye zimmetle, 
yazılı tutanak ile teslim edilecektir. İDARE tarafından YÜKLENİCİ’nin 
kullanmasına izin verilen cihaz, alet ve edevatın personelin ihmal veya 
kusuru nedeniyle arızalanması, işlevini yitirmesi ve/veya bozulması 
gibi hallerde aksaklık veya diğer her türlü hasarlar İDARE tarafından 
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giderilecek ve bedeli YÜKLENİCİ’ye fatura edilecektir. 
 
fff. YÜKLENİCİ’nin yürütmekle yükümlü olduğu tesis yönetimi işlerini yerine 

getirmesi için gerekli olan tüm alet, edevat teçhizat ve ekipmanı 
YÜKLENİCİ temin edecektir. İDARE ilave alet, edevat ve teçhizat talep 
etmesi durumunda YÜKLENİCİ bedeli karşılığında bunları temin 
edecektir. İDARE tarafından hizmetin yerine gerilmesi amacı ile 
YÜKLENİCİ’ye teslim edilen tüm araç, gereç, malzeme ve teçhizatın 
mülkiyeti İDARE’ye aittir. YÜKLENİCİ’ye yediemin sıfatı ile bırakılmıştır. 
YÜKLENİCİ bunların kullanımında gerekli özeni göstermek zorundadır. 
Bunlar üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez, rehin veya sair hukuki 
takyidata konu edilemez, YÜKLENİCİ; İDARE tarafından kendisine 
teslim edilen tüm araç, gereç, malzeme ve teçhizatı normal kullanımdan 
kaynaklanan aşınmalar dikkate alınmak kaydıyla sözleşmenin sona 
ermesi ile birlikte yazılı belge ile dökümünü yaparak aynen iade 
edecektir. YÜKLENİCİ tarafından temin edilen tüm alet, edevat, teçhizat 
ve ekipmanın mülkiyeti, Hizmet Şözleşme’nin sona ermesi ile birlikte 
İDARE’ye geçecektir. 

 
ggg. YÜKLENİCİ Şile Kampüsü iç ulaşım amacıyla, sadece projede ve 

projenin işleri amacıyla kullanılmak ve maliyeti kendine ait olmak üzere 
bir otomobil tahsis edecektir. 

 
hhh. YÜKLENİCİ tesis yönetim teknik şartnamesinde belirtilen tüm 

hizmetlerin, testlerin ve vb. işlerin yapılabilmesi için gerekli tüm araç, 
gereç, malzeme ve teçhizatı almakla yükümlüdür. 

 
iii. YÜKLENİCİ, kendi ya da İDARE’nin araç, gereç ve/veya ekipmanlar 

(yangın tüpleri, motorlar, pompalar, bakım ekipmanlar vb.) bakım 
ve/veya tamir için kampüs dışarıya gönderiliyor ise, önceden İDARE 
tarafından yazılı onay alınması zorunluktadır. Yangın tüpleri bakım ya 
da onarım için belirtilmiş yerinden çıkartılıyor ise, kesinlikle yerine yeni 
bir yangın tüpü takmalıdır. 

 
jjj. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından tahsis edilen alanında ve diğer çalışma 

ve depolama alanlarında 5S yönetim sistemi uygulanacaktır 
 

kkk. YÜKLENİCİ’nin teknik şartnamede belirtilmiş olan iç ve dış   
bakımlarının tümünde kullanacağı ekipman ve araç (vinç,kepçe,kaldırma 
ekipmanları vb.) maliyetleri için İDARE’den onay alınacaktır. Acil 
durumlara müdahale ve arıza durumlarında kullanılmak üzere 
vidanjör,kepçe,vinç vb. dışarıdan alınacak hizmetler için sözleşmenin 
başlangıcından sonra en geç 30 gün içerisinde araçların saatlik 
maaliyetlerini bildirdiği tabloyu İDARE onayına sunacak ve İDARE onayı 
sonrası , hizmetleri sözleşme süresince 7/24 aktif olarak kullanacak 
şekilde hizmetin verilmesini sağlıyor olacaktır. (Alınacak hizmetlerin 
saatlik maaliyet tabloları 3 ayda  1 güncellenecektir). 
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7. İDARE’nin Sorumlulukları 
 

 
a. Tesis Yönetim hizmetlerinin yürütülebilmesi ve ihtiyaç duyulacak bir 

Teknik Destek Atölyesi kurulması için İDARE tesislerinde yerleşim 
planına uygun olarak araç ve gereç konmak üzere gerekli yer tahsisleri 
ücretsiz olarak (elektrik, su dahil) İDARE tarafından hizmetin 
başlamasından önce yapılacaktır. Söz konusu Tahsis yerleri, işçi 
soyundurma, giyindirme, atölye, araç ve gereç deposu olarak kullanılır. 
Bu maksatlar dışında kullanılamaz. 

 
b. Kimyasallar yasal mevzuata ve MSDS uyarılarına uygun olarak 

depolanmasından İDARE sorumludur. Hizmet için gerekli kimyasallar ve 
depolama için gerekli dolap, raf depo sistemleri YÜKLENİCİ tarafından 
İDARE’ye bildirilecektir. İDARE tarafından ihtiyaçlar sağlanacaktır. 

 
c. Tesis yönetim hizmet işlerinde kullanılacak her türlü sarf malzeme ve 

yedek parça İDARE tarafından temin edilecektir. Bu malzemelerin 
gereken koşullarda depolanmasından İDARE sorumludur. Hizmet için 
gerekli sarf malzeme ve yedek parça ve depolama için gerekli dolap, raf 
depo sistemleri YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye bildirilecektir. İDARE 
tarafından ihtiyaçlar sağlanacaktır. 

 
d. Şartname kapsamındaki hizmetler sağlaması için elektrik, su, gaz, LNG, 

soğutma ve ısıtma giderleri İDARE’ye ait olup, YÜKLENİCİ tasarrufa 
riayet etmek zorundadır. 

 
e. YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye bu şekilde yazılı olarak iletilen çözüm 

önerilerinin İDARE tarafından yerine getirilmemiş olması ve söz konusu 
zararın YÜKLENİCİ’den kaynaklanan herhangi bir kusur ihmal ve 
sebepten kaynaklanmadığı durumda meydana gelebilecek her türlü zarar 
ve ziyandan İDARE sorumlu olup, YÜKLENİCİ’nin bu hususta herhangi 
bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 
f. İDARE, her ay YÜKLENİCİ’nin projede görevlendirdiği denetimi ve proje 

koordinasyonunu sağlayacak yöneticisi ile projede görevli Teknik 
Müdürü’nün katılımıyla aylık koordinasyon toplantıları düzenleyecektir. 
Bu toplantılara YÜKLENİCİ tarafından bu proje için görevlendirilen 
yöneticinin katılımı zorunludur. 

 
8. İş Sağlığı ve Güvenliği 

 
A. Genel Hükümler 

 
1. Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmeyerek tek taraflı olarak 

sözleşmenin feshine neden olan YÜKLENİCİ, İDARE’nin doğacak 
zararını tazmin ile yükümlüdür. 
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2. YÜKLENİCİ yapacağı hizmetlerle ilgili olarak çalıştıracağı personel 
mevcut yasa, yönetmelik, tüzük hükümleri diğer mesleki vecibelerle ilgili 
bu tarihten sonra çıkacak olan yeni mevzuata da uygun olarak işçi 
sağlığı iş güvenliği ve sosyal güvenlik önlemlerinin alınmasından tek 
başına sorumlu olacaktır. 

 
3. Hizmetin görülmesinde gerek ihmal ve itaatsizlik gerekse tedbirsizlik ve 

ehliyetsiz çalışanlar kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vukuu 
bulacak kazalardan YÜKLENİCİ sorumludur. 

 
4. YÜKLENİCİ, İDARE için yapacağı işlerde Çevre ile ve İş Sağlığı ve 

Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere ve İDARE’nin düzenlemelerine 
uymak zorundadır. Yasal düzenlemeler; Anayasa, Çevre Kanunu, İş 
Kanunu, Tüzük ve Yönetmelikler, Yerel İDARE kuralları ve diğer yasal 
merciler tarafından çıkarılan ilgili kurallardır. YÜKLENİCİ, yapacağı 
işlerle ilgili düzenlemeler hakkında bilgi edinmekle ve uygulamakla 
sorumludur. Bu konuda İDARE’den yardım isteyebilir. YÜKLENİCİ, 
İDARE’nin bu düzenlemelere uyulmak amacıyla isteyeceği 
düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. İDARE, yönetmeliklerde 
bahsedilen izin belgelerini görmek isteyebilir. 

 
 
5. İDARE sahasında veya İDARE’nin İDARE’sinin sahasında yaptığı 

işlerde alt YÜKLENİCİ olarak yapılan işlere başlamadan önce risk 
analizi yapılacak ve belirlenen riskler kontrol altında olacak şekilde 
çalışma yöntemleri belirlenecektir. Bu çalışmalar, “iş izni – yüksek riskli 
işler” talimatı kapsamında izne tabi olacaktır. YÜKLENİCİ’nin İDARE 
sahasında çalışacak bütün çalışanları işe başlamadan önce Çevre ve 
İş Sağlığı ve Güvenliği konularında İDARE tarafından veya İDARE’nin 
görevlendireceği kişi veya kurumlar tarafından eğitilecektir. Bu eğitimi 
almamış kişilerin saha içine girmesi engellenecektir. 

 
6. İDARE yetkilisi YÜKLENİCİ’nin Çevre ve İSG performansını izleyecek 

ve İDARE kurallarından veya yasal düzenlemelerden sapma gördüğü 
zaman derhal düzeltme isteyecektir. YÜKLENİCİ, gerekli düzeltmeyi 
derhal yerine getirecektir. Bu arada işin geçici olarak durdurulması 
gerekip gerekmediğine İDARE karar verecektir.  

 
7. Aniden ortaya çıkan, YÜKLENİCİ çalışanlarını, İDARE çalışanlarını 

veya üçüncü şahısları tehdit eden durumlarda, YÜKLENİCİ derhal 
müdahale edecek, riski ortadan kaldıracak veya zararını azaltacak 
önlemler alacak ve derhal İDARE’ye bilgilendirecektir. Gerekli 
görüyorsa işi durduracak ve güvenlik sağlanana kadar 
başlatmayacaktır.  

 
8. YÜKLENİCİ, İDARE için yapacağı işlerde gerekli ehliyete sahip işçileri 

çalıştıracaktır. Çalıştırdığı işçileri yaptıkları işler konusunda eğitecek 
ve eğitim kayıtlarını saklayacaktır. Her personelin işbaşı ve iş bazında 
‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri’ verilmiş, yapılacak iş kapsamında 
yüksekte, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir eğitimleri, sertifikaları ve 
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sağlık raporları tam olmalıdır. İlgili belgeler İDARE ile paylaşılacaktır. 
 
9. Uzun süreli işlerde (iki hafta veya daha fazla süren) her on günde bir 

İDARE yetkilisi (sözleşme yapan bölüm sorumlusu) ile toplantı 
yapılacak, Çevre ve İSG konuları görüşülecektir. Toplantı konuları 
şunlardır;  

• Çalışan işçiler, özel işler için ehliyetleri ve eğitimleri,  

• Temizlik,  

• Kimyasal malzeme kullanımı ve depolaması,  

• Atıklar (sıvı veya katı),  

• YÜKLENİCİ çalışanlarının davranış biçimleri (Çevre ve İSG 
açısından),  

• KKD kullanımı,  

• İş izni belgesi,  

• Çalışma talimatları yeterliliği,  

• Acil durum hazırlığı 
 

10. YÜKLENİCİ’nin İDARE için yaptığı işlerde, İDARE sahası içerisinde 
veya dışarısında, çevreye veya kendi çalışanlarına, İDARE 
çalışanlarına veya üçüncü kişilere zarar veren veya verebilecek olan 
kazalar olması durumunda İDARE’yi derhal haberdar edecek, kazanın 
araştırılması için her türlü bilgiyi verecektir. Çevreyi kirleten ufak 
dökülmeler (sadece yüzeyde kalan yağ vb. kimyasal dökülmeleri), İlk 
yardımlı kaza ve ucuz atlatılan kazalar haftada bir toplu olarak 
raporlanır. Kayıp günlü kaza, ciddi yaralanmalar, ölümlü kazalar ve 
büyük çevre kazaları (kanalizasyona karışan, derinlere sızacak kadar 
çok miktarda toprağa akan kimyasal dökülmeleri) derhal haber 
verilecektir. Bütün kazalar YÜKLENİCİ tarafından kök neden analizi 
yapılarak incelenecek ve inceleme raporu en geç ertesi gün İDARE’ye 
iletilecektir. Kaza sebeplerine yönelik iyileştirme çalışmaları 
başlatılacak ve tekrarı önlenecektir.  

 
11. YÜKLENİCİ, çalışanları İDARE firma sahası içerisinde sadece izin 

verilen alanlarda bulunabilir. İzin verilen alanlar İDARE yetkilisi 
(sözleşme yapan bölüm sorumlusu) tarafından ayrıca belirtilir.  

 
12. YÜKLENİCİ firma, çalışanlarını en azından aşağıdaki konularda 

eğitecektir. Eğitimler bu konularla sınırlı kalmayacaktır: 

• Sahadaki İSGÇ kuralları 

• Sahadaki fiziksel ve kimyasal tehlikeler (yangın, patlama ve toksik, 
zehirli maddeler vd.) 

• Genel sağlık, güvenlik ve hijyen kuralları ve düzenlemeler 

• İDARE tarafından hazırlanmış Sivil Savunma Planı 

• Acil durum hazırlığı 

• İlk yardım  (en az personelin %10’u ve kesinlikle her vardiyada 1 
personel) 

• Temel yangına müdahale 

• İş izni prosedürü 
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• İş talimatları (elektrikle çalışma, kimyasal maddelerle çalışma, 
yüksekte çalışma, yüksek ısı kaynaklarıyla çalışma vd.) 

• Kişisel koruyucu donanımı ve ekipmanı kullanımı 

• Atıklar (tehlikeli, katı, sıvı, gaz) ve kontrol yöntemleri  
 

13. Eğitim kayıtları YÜKLENİCİ tarafından tutulacak ve talep halinde 
İDARE’ye sunulacaktır. 

   
14. YÜKLENİCİ yaptığı işlerden çıkan tehlikeli atıkları ayrı toplayacaktır. 

Normalde kendi atıklarını yasalara uygun şekilde kendi bertaraf 
ettirecektir. İDARE’nin yazılı izni ile İDARE atık depolama alanını 
kullanabilecektir. 

 
15. YÜKLENİCİ hiçbir şekilde yağmur suyu kanalına, lavabo ve tuvalet 

giderlerine, İDARE tesislerindeki herhangi bir açıklığı veya İDARE 
sahasındaki herhangi bir yere sıvı veya katı atık dökemez. YÜKLENİCİ 
tarafından yapılan işlerde çıkan gürültü yasal sınırlara uygun kendi 
çalışanlarını, İDARE çalışanlarını, komşuları ve diğer ilgi gruplarını 
rahatsız etmeyecek seviyede olacaktır. Gürültü seviyesinin makul 
düzeyde tutulması için mümkün olan iyileştirici tedbirler alınacaktır. 
Önlenemeyen durumlar İDARE ile görüşülerek anlaşılan zamanlarda ve 
şekilde yapılacaktır.  

 
16. YÜKLENİCİ, kendi çalışanlarına, yaptıkları işlerle ilgili diğer genel 

tedbirlerin yeterli olmadığı durumlarda son çare veya ek tedbir olarak, 
yasal gerekleri karşılayan, standartlara uygun ve kendi çalışanlarının 
görüşleri doğrultusunda belirlenmiş kişisel koruyucu ekipman 
verecektir. 
 

17. YÜKLENİCİ iş yaptığı alanı, geçiş yollarını, merdivenleri temiz ve 
düzenli tutacaktır. Malzemeleri dağınık olmayacaktır. YÜKLENİCİ kendi 
çalışanlarını temizlik ve düzen konusunda denetleyecektir. 
 

18. Elektrik tesisatı üzerindeki her türlü çalışma güvenlik kurallarına 
uyularak yapılacaktır. Sadece ehliyetli elektrikçilerin çalışmasına izin 
verilir. Bütün korumasız elektrik devreleri, yeterli koruma sağlayacak 
şekilde kapatılacak veya yalıtılacaktır. Küçük elektrikli aletler 
standartlara uygun olacak ve düzenli bakımları yapılıyor olacaktır. 
Hasarlanmış yalıtımlı veya ek yapılmış elektrik kabloları 
kullanılmayacaktır. Elektrik tesisatı üzerinde çalışma başlamadan önce 
kilitleme ve etiketleme yapılacaktır. Geçici elektrik bağlantıları İDARE 
elektrik teknisyenleri tarafından yapılır veya kontrol edilir. Gerekli 
görüldüğünde topraklama ölçümü yapılır. 

 
19. YÜKLENİCİ aşağıdaki işleri yapmadan önce İDARE’den yazılı iş izni 

alacaktır: 

• Yüksek ısı oluşan işler (kaynak, buhar tesisatı yakınındaki işler vb.) 

• Sınırlı alanlarda yapılan işler 

• Elektrik tesisatı üzerindeki işler 

• Yüksekte yapılan çalışmalar 
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• Diğer yüksek riskli işler 
 

20. YÜKLENİCİ’nin yapacağı özel işler güvenlik standartlarına uygun 
olmalıdır. Sadece ehliyetli kişiler özel işleri yapabilirler. Özel işler 
şunlardır: 

• Elektrik işleri 

• Metal kesme ve kaynak işleri 

• Kaldırma işleri (asansör dahil) 

• İş makinesi (traktör, seyyar platform, ekskavatör vb.) kullanımı 

• Yüksekte çalışma 

• Tehlikeli malzemelerle yapılan çalışmalar 

• Diğer özel işler 
 

21. Düz zemine göre 2 metre ve daha yüksekte yapılan çalışmalarda: 

• Çalışılan alan korkuluk ve etek ile çevrilecek olup düşülebilecek 
hiçbir açıklık bırakılmayacaktır. 

• İnsanların, aletlerin ve malzemelerin düşmesini engellemek için 
yeterli tedbir alınacak. 

• Gerekiyorsa emniyet kemeri ve/veya emniyet ağı kullanılacaktır. 

• İş sahibi firma yüksekte çalışma talimatına uyulacaktır. 

• Tehlikeli yüksekte çalışma işlerinde (yenileme, tamir, bina temizliği 
gibi) bir gözetmen sürekli bulundurulacaktır.  

 
22. YÜKLENİCİ’nin yaptığı işlerdeki yangın riski ve acil durum planı 

belirlenecektir. YÜKLENİCİ yangın riskine karşı İDARE 
düzenlemelerine, standartlara ve yasalara uyacaktır. Yangın riski olan 
yerlerde yeterli miktarda yangın söndürücü bulundurulacaktır. Tahliye 
yolunu, acil çıkış kapılarını engelleyecek şekilde çalışma 
yapılmayacaktır. Mecburi durumlarda alternatif en kısa yol belirgin 
şekilde ve aydınlatmalı olarak gösterilmiş olacaktır. Yanıcı malzemeler 
güvenli şekilde depolanacaktır. Yanıcı atıklar günlük olarak 
uzaklaştırılacaktır. Sigara içme yasaklarına uyulacaktır. 

 
23. YÜKLENİCİ’nin temin edip kullandığı basınçlı kaplar yasal otoriteler 

tarafından düzenli kontrollerden geçirilmiş olacaktır. Bütün basınçlı 
kaplar uygun şekilde sabitlenmiş veya amaca uygun tezgah üzerine 
monte edilmiş olacaktır. Kullanımdan önce ve günlük olarak bağlantı 
yerleri, aksesuarları çalıştıran operatör tarafından gevşeklik, aşınma ve 
sızıntılara karşı kontrol edilecektir. Oksijen tüpleri ve aksesuarları yağ 
ve gresden temiz tutulacaktır. Çalışanlar yağlı elle oksijen tüpü 
tutmamaları konusunda eğitilecektir. 

 
24. YÜKLENİCİ, İDARE’nin tesislerine malzeme göndereceği nakliye 

araçlarının yürürlükteki mevzuata uygun olmasını sağlayacaktır. Geçerli 
araç muayenesi ve/veya egzoz emisyon pulu olmayan; araçtan veya 
araç yükünden yağ, mazot, benzin vs. damlatan nakliye araçları İDARE 
tarafından saha içerisine alınmaz ve sorunları giderip tekrar gelmesi 
istenir. 
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25. YÜKLENİCİ araç sürücüsünün İSGÇ ve trafik kurallarına aykırı hareket 
ettiğini tespit edilmesi halinde, ilgili sürücü İDARE tarafından saha 
içerisine alınmaz. 

 
26. İDARE, sevk edilen malzeme ambalajlarının malzemenin çevreye zarar 

vermeyecek yeterlilikte olmasını ve yeterli görmediği durumlarda tekrar 
ambalajlanmasını ister. İDARE, ambalaj malzemelerini, 
YÜKLENİCİ’nin geri almasını isteyebilir. 

 
27. YÜKLENİCİ, İDARE için yapacağı işlerin, İDARE sahası dışında 

gerçekleşen kısımlarında da Çevre boyut analizi yapması, İSG risk 
analizi yapması, Çevre ve İSG yasal düzenlemelerine, İDARE 
beklentilerine uygun ve en iyi uygulama örnekleri seviyesinde 
davranması beklenir.  

 
28. YÜKLENİCİ, İDARE’in yaptığı işlerde kullandığı hammadde ve enerji 

kaynaklarında mümkün olan tasarrufları yerine getirecek ve yersiz 
harcanmalarını engelleyecektir. Siparişte belirtilen malzemeler dışında 
kullanacağı malzemeleri seçerken geri dönüşümlü ve enerji tasarruflu 
olmalarına dikkat edecektir. Aynı şekilde, ambalaj malzemesi olarak 
tekrar kullanılabilen veya geri dönüşebilen malzemeleri tercih edecektir 

 
B. Kaza raporları 

 
1. YÜKLENİCİ meydana gelen iş kazaları ile ilgili SGK ve Bölge Çalışma 

Müdürlüklerine yasal süresince verilmesi gereken raporların bir 
kopyasını mutlaka 48 saat içinde İDARE’ye de vermeli, kaza ile ilgili 
sonuçları bildirmelidir. YÜKLENİCİ; hizmetlerle ilgili olarak vuku bulan 
ve kişiye, mala ya da cana zarar verebilecek ya da ölüm veya 
yaralanmaya yol açabilecek her türlü kazaya ilişkin olarak, İDARE 
tarafından talep edilecek detayları içeren raporları İDARE’ye 
sunmalıdır. Ayrıca, söz konusu kazalar telefonla, ya da başka şekilde 
derhal İDARE’ye ya da İDARE tarafından tayin edilecek yetkiliye rapor 
edilmelidir. 

 
2. YÜKLENİCİ yapacağı hizmetlerle ilgili olarak çalıştıracağı personel 

mevcut yasa, yönetmelik, tüzük hükümleri diğer mesleki vecibelerle 
ilgili bu tarihten sonra çıkacak olan yeni mevzuata da uygun olarak işçi 
sağlığı iş güvenliği ve sosyal güvenlik önlemlerinin alınmasından tek 
başına sorumludur. 

 
3. Hizmetin görülmesinde gerek ihmal ve itaatsizlik gerekse tedbirsizlik 

ve ehliyetsiz çalışanlar kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vukuu 
bulacak kazalardan YÜKLENİCİ sorumludur. 
 

C. Ramak kala raporları 
 
 1. YÜKLENİCİ, işin yapılması sırasında ortaya çıkabilecek riskleri 

önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlayıp 
değerlendirmeli ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak 
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ortadan kaldıracak önlemlerin alınması için genel ve iş bazında  RİSK 
ANALİZİ çalışmaları yapılmalıdır. Hazırlamış olduğu RİSK ANALİZ 
raporunu İDARE ile paylaşmalıdır. İDARE ile iletişim halinde bu 
çalışma sonucunda elde edilen verilere dayanarak Risk 
değerlendirmesi, sürekli bir biçimde izlenmeli, tüm personelin aktif 
katkı vermesi, bu aktif katkı sayesinde tesisin tamamında bulunan 
risklere karşı gerekli risk önleme ve azaltma çalışmaları yapılmalıdır.  

 
2. Olası kaza durumlarında İDARE ile işbirliği içerisinde ramak kala 

olaylarının takibi yapılmalı, olay yeri inceleme raporları ve kök neden 
analizinin yapılmalı, yaşanan kaza, olay ve benzeri durumlar için 
iyileştirme faaliyetleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

 
D. Kişisel Koruyucu Donanım 

 
1. YÜKLENİCİ, ‘’Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” hükümlerine 

uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olan tam koruma sağlayan ve 
üzerinde CE etiketi ve belgesi olan kişisel koruyucu donanımları 
kullanacaktır. 

 
2. YÜKLENİCİ, sorumluluğu altındaki bütün elemanların kullanacağı yasa ve 

yönetmeliklerle belirlenmiş kişisel koruyucu malzemelerin temini, 
personele zimmetle dağıtılmasından ve İSGÇ kurallarına uygun 
kullanılmasından sorumludur. YÜKLENİCİ bu maliyetler için ayrıca bir 
bedel talep etmeyecektir. Kişisel koruyucu malzemelerin ve iş 
kıyafetlerinin yılda kaç defa yenileneceğini YÜKLENİCİ teklifi ekinde bir 
KKD listesi verecek ve personel ve görev bazında kaçar adet hangi 
malzemeden zimmetleyeceğini sunacaktır. 

 
3. YÜKLENİCİ, ‘Kişisel koruyucu Donanım’ kullanım sürelerini, riskin 

derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve 
kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirleyecektir. Tek 
kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, 
COVİD-19, sağlık ve hijyen problemi doğmaması için KKD’ler mecburi 
hallerde dahil birkaç kişi tarafından kullanamayacak ve bunun için her türlü 
tedbiri alacaktır. 

 
4. YÜKLENİCİ, Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla 

kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu 
kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olmalı ve 
risklere karşı etkin olmalıdır. Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe 
tam uygunluk sağlamalıdır. Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik 
olmalıdır. İşyeri şartlarına uygun KKD olacaktır. 

 
5. YÜKLENİCİ, tüm personele ‘Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma’ 

eğitimini vermekle yükümlüdür. Çalışanlar, kendilerine verilen kişisel 
koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak 
kullanacak, YÜKLENİCİ, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun 
şekilde kullanmaları için her türlü tedbiri almalıdır. İşçilere verilen kişisel 
koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı, 
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temizlik ve bakımı yapılmalı ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilecek. 
İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya 
eksikliği sorumlu/amir ve yöneticisine bildirecektir. 

 
6. YÜKLENİCİ, personele aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel koruyucu 

ekipmanları ve COVI9-19 önlemleri gereği kişisel koruyucu malzemeleri 
kullanma zorunluluğu getirmelidir. Çalışma öncesi ve esnasında kontrol ve 
takibini yapacaktır. 

 

 
E. İş yöntem bildirimleri 

 
1. YÜKLENİCİ, Yüksekte çalışma, kapalı alan çalışması vb. işlerde çalışma 

öncesi, çalışma alanı ve yapılacak işle ilgili olası çalışma risk ve 
tehlikelerini önceden tanımlayan ve çalışmanın nasıl yönetileceğini, hangi 
sağlık ve güvenlik koşullarının oluşturulması gerektiğini tanımlayan, ISG 
talimat ve prosedürlerine uygun olarak ‘İş Yöntem Bildirim Formu’ 
hazırlamalıdır.  

 
2. YÜKLENİCİ, Çalışma yapılacak iş, çalışma yapacak kişi ve/veya firmayla 

ilgili sağlık, güvenlik belge ve dokümanları (Sağlık raporu, yüksekte 
çalışma, vinç operatör belgesi, vinç periyodik muayene formu vb.) o işe 
ilişkin çalışma yöntemi ve talimat belgelerini hazırlamalı, hazırlanan form 
İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı onayı sonrası İDARE ile paylaşılmalıdır. 

 
 
 
 
 

9. Personel 
 

a. Genel Hususlar 
 
1. YÜKLENİCİ; 4857 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Tüzüğü’nde öngörülen iş ve çalışma şartlan ile ilgili tedbirleri 
alacaktır. 

 
2. YÜKLENİCİ; Sigortasız personel çalıştırmayacaktır. 506 sayılı Kanun 

Hükümlerine göre, işe giriş bildirgesini SGK’ya bildirdiği personeli 

BAŞ KORUYUCU Baret  

YÜZ KORUYUCU Yüz Siperi  

VÜCUT KORUYUCU 
İş Kıyafeti   Yaz Dönemi, Kış Dönemi,  

Mutfak Önlüğü, İş Tulumu 

AYAK KORUYUCU İş Ayakkabısı  Ofis Tipi, Çelik veya kompozit burunlu ayakkabı, Çizme 

GÖZ KORUYUCU Gözlük  

EL KORUYUCU İş Eldiveni  Kimyasal, Lateks, Bulaşık Eldiveni, Nitril Eldiven  

KULAK KORUYUCU Kulak Tıkacı  

DÜŞÜŞ KORUYUCU Emniyet Kemeri  

SOLUNUM YOLU 
KORUYUCU 

Maske 
 

İŞARET YELEĞİ Reflektörlü Yelek  

COVİD-19 KORUYUCU Dezenfektan  
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çalıştıracaktır. 
 
3. YÜKLENİCİ; Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi, Belediye ve 

diğer makamlara yapılması gereken beyan ve müracaatlarla ilgili 
olarak, her türlü kusurlu ve hatalı işlemden dolayı ortaya çıkabilecek 
her türlü sorumluluğu üstlenecektir. 

 
4. İDARE, YÜKLENİCİ’nin yasal sorumluluklarını yerine getirip 

getirmediğini her zaman kontrol edebilir. YÜKLENİCİ yasal 
konulardaki her türlü belgeyi İDARE’ye vermek zorundadır. Bu 
kontroller sırasında tespit edilen olumsuz durumlarda, eksiklik 
giderilinceye kadar ödeme yapılmaz ve olumsuzluğun sürmesi 
halinde de idari şartname ve sözleşmenin ilgili maddeleri uygulanır. 

 
5. Çalışan personel 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre istihdam 

edilecektir. YÜKLENİCİ, kendi işyeri ile ilgili olarak yapılacak her türlü 
İş sağlığı ve güvenliği, İş hukuku, Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı 
ve Maliye Mevzuatı ile ilgili resmi teftişlerde, teftiş makamı ve 
yetkililerine kendi işçilerinin idarecisi sıfatı ile doğrudan olarak 
muhatap olacaktır. Ayrıca çalıştırdığı personelin idarecisi olarak; İş 
Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Yasalara dayanılarak 
çıkartılmış olan her türlü yönetmelik ve genelge hükümleri ( İşçi 
sağlığı iş güvenliği vb.) gelir vergisi kanunu damga vergisi kanunu 
işsizlik sigortası kesintileri ile ilgili kanun ve çalışma hayatı ile ilgili 
diğer yürürlüğe giren ve/veya girecek olanlar dahil kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerle, personele ücret ödemesi, SGK primleri, vergi, resim, 
harç, özel gider indiriminden doğan vergi farkı ödemesi, işsizlik 
sigortası kesintisi, kıdem ve ihbar tazminatları ve diğer haklan ile 
benzeri ödemelerden doğrudan sorumlu olup, yasal yükümlülüklerini 
eksiksiz olarak yasal süreler içerisinde yerine getirecektir. Bu 
hususların yerine getirilmemesinden İDARE sorumlu tutulmayacaktır. 

 
6. YÜKLENİCİ ilgili mevzuat hükümlerini tam ve eksiksiz uygulamakla 

yükümlü olup, işçi ve personelinin ücret bordrosu suretlerini ve 
bordrolarda yazılı sigorta primlerinin ödendiğine dair Sosyal Güvenlik 
Kurumu’ndan alacağı makbuzların fotokopilerini ve İDARE’nin bu 
hususta kendisinden talep edebileceği sair belgelerin kopyalarını 
İDARE’ye verecektir. YÜKLENİCİ işe başlama tarihinden itibaren 
yasal süresi içerisinde Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na bildirimde bulunarak yasa, yönetmelik ve tüzüklerin  
gereklerini uygulayacak ve bu husustaki ilgili belgelerin birer 
kopyasını İDARE’ye temin edecektir. 

 
7. YÜKLENİCİ çalıştırdığı tüm personele her ay maaş bordrosu 

verecek, bunda maaş, yol, yemek gibi verilen tüm ücretler ayrı ayrı 
gösterilecektir. Hangi sebeple olursa olsun YÜKLENİCİ’yle ilişkisini 
kesen personelin YÜKLENİCİ’den alacağı olmadığı yasal ve imzalı 
ibraname ile belgelenecek ve İDARE’ye yazılı bilgi verilecektir. 

 
8. YÜKLENİCİ, çalıştırılacağı tüm personelinin aylık maaş, yol, servis 
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ve yemek, kıyafet vb. tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını taahhüt eder. 
Yemek ücreti personelin kampüsler içinde rahatça yemek 
yiyebileceği mikatarda olmalı ve personeller mesai, fazla çalışma vb. 
durumlarda mağdur edilmemelidir. Yol ücreti tamamen YÜKLENİCİ 
sorumluluğunda olup servis veya personele yol yardım ücreti ile 
personel mağdur edilmeden verilecektir 

 
Üniversite içerisinde her iki lokasyonda yemekhane mevcut olup 
YÜKLENİCİ firma istediği yerden personelin yemek ihtiyacını 
karşılayabilir. Yüklenici firma tüm gece, haftasonu ve bayramlar 
da yemek ücretini üstlenecektir 

 
9. YÜKLENİCİ’nin yönetim yapısının detayları ve işlerin yönetim ve 

uygulamasına doğrudan dahil olan bütün personelin isimleri, işin 
başlamasından 7 (yedi) gün önce İDARE’ye bildirilecektir.  

 
10. Herhangi bir sebep ile yapılacak olan personel değişiklikleri en az 3 

(üç) iş günü önceden yazılı olarak bildirilecek ve İDARE’nin yazılı 
onayına tabi olacaktır. İDARE’nin çalıştırılmasını uygun bulmadığı 
kişiler YÜKLENİCİ personeli olarak kampüslerde çalıştırılmayacaktır. 

 
11. YÜKLENİCİ personelinden herhangi birini işten çıkarım sebebiyle 

değiştirme talebinde bulunur ise; YÜKLENİCİ işlerin aksamaması ve 
normal işleyişin etkilenmemesi için İDARE ile birlikte ilgili personelin 
işten ayrılma tarihi konusunda mutabık kalmak zorundadır. 
YÜKLENİCİ’nin işten çıkardığı bir personel sebebiyle o personelin 
yerini doldurmak için diğer personellere fazla mesai yaptırılması 
gerekliliği olduğu durumlarda; İDARE yaptırılan fazla mesaiye ilişkin 
olarak mesai ücreti ödemekle yükümlü tutulmayacak ve YÜKLENİCİ 
personelin haklarını kendi karşılayacaktır.  

 
12. YÜKLENİCİ, görev alan herhangi bir çalışanının değiştirilmesi ile ilgili 

İDARE’nin yazılı talebinde belirtilen süre zarfında bu talebi yerine 
getirmek zorundadır.  

 
13. YÜKLENİCİ, sözleşme kapsamında ifa edeceği hizmete ilişkin olarak 

kendi çalışanı dışında personel çalıştıramaz ve işbu şartnameden 
doğan yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen alt YÜKLENİCİ’ye 
devredemez. Ayrıca YÜKLENİCİ, işbu sözleşme kapsamında 
İDARE’ye sunacağı hizmette herhangi bir şekilde sigortasız personel 
çalıştırmamayı, 18 yaşından küçük personel çalıştırmamayı, aksi 
taktirde bu konuyla ilgili tüm sorumluluğun kendi uhdesinde olacağını 
İDARE’nin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve 
taahhüt eder. Personel 18 yaşından büyük ve sigortalı ve iş gücünü 
kaybetmemiş olacaktır. (Engelli ve eski hükümlü kişiler konusunda 
yasaların koyduğu zorunluluklara uyulacaktır.) Sözleşme’nin ifası 
kapsamında belirtilen personel sayılan İDARE’nin yazılı onayı 
alınmaksızın artırılamaz ya da azaltılamaz. 

 
14. YÜKLENİCİ, görevlendireceği tüm personeli programlanan çalışma 
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saatleri içinde tesislerde hazır bulunduracaktır. İzin verilen 
devamsızlıklar İDARE’ye en az 5 (beş) iş günü önceden bildirilecek 
ve yazılı onay alınacaktır. İDARE’nin yazılı onayı bulunmayan 
durumlar KPI kapsamında değerlendirilecektir. 

 
15. YÜKLENİCİ’nin, sözleşme tarihinden itibaren mobilizasyon süresi 

(60 takvim günü) hariç, personelinin aylık sirkülasyon sayısı ayda 1 
kişiden fazla olmayacaktır. İDARE tarafından uygun bulunmayan 
İDARE kural ve talimatlarına uymayan, görevini gereği gibi yerine 
getirmeyen ve performans değerlendirilmesi uygun olmadığı yönünde 
görüş bildirilen personel sayısı bu baremin dışında tutulacaktır. 
Belirtilen sayının aşılması durumunda İDARE; ekte yer alan KPI 
tablosu kapsamında değerlendirilecektir. 

 
16. Şartname konusu yapılacak Tesis Yönetiminin istenilen düzeyde ve 

şartnamede belirtilen maddelere uygun bir şekilde yapılmasını temin 
etmek maksadıyla YÜKLENİCİ eğitimli ve ehil personel 
çalıştıracaktır. Her personel işbaşı ve nazari eğitime tabi tutulacak, 
yeterli performansı olmayan personel tesis yönetimi hizmetinde 
çalıştırılmayacaktır. YÜKLENİCİ işbaşı eğitimi görmüş ve yeterli 
performansa sahip personeli İDARE’nin uygun görüşünü almadan 
değiştiremeyecektir. 

 
17. YÜKLENİCİ, şirket eğitimleri, toplantıları, kurumsal toplantıları, grup 

toplantıları gibi personelden herhangi birinin katılımının gerekli 
olduğu toplantıları, tesisin işleyişinde herhangi bir aksaklığa yol 
açmayacak şekilde, İDARE’nin önceden yazılı onayını alacak şekilde 
ve eğer mümkün ise İDARE’ye en az 7 (yedi) iş günü önceden 
bildirmek koşuluyla söz konusu personeli personelin toplantıya 
katılması zorunlu olduğu gün işlerin aksamayacağını kabul ve 
taahhüt eder. KPI tablosunda yer alan hizmet performansı maddesi 
uyarınca değerlendirilecektir. 

 
18. YÜKLENİCİ sözleşme kapsamında asgari ücretin altında işçi 

çalıştırmayacaktır. 
 
19. Tüm çalışan tesis yönetim çalışanları YÜKLENİCİ tarafından temin 

edilen rengi ve kalitesi İDARE tarafından onaylanan İDARE 
tarafından onaylanan/kurumsal YÜKLENİCİ özelliklerine göre 
belirlenmiş tek tip kıyafet giyeceklerdir. Kıyafetler, yaz ve kış dönemi 
için ayrı ayrı belirlenecek ve çalışanların kıyafetlerinin her zaman yeni 
görünümlü olması sağlanacaktır. İDARE’nin tespit ettiği 
giyilemeyecek kadar eski olan ya da rengi solmuş olan kıyafetler 
yenisiyle değiştirilecektir. Tesis yönetim personeli işinin gereği olarak 
gereksinim duyulan işlerde mutlaka çizme giyecek yağmurlu günler 
için yağmurluk, kış mevsiminde ise gocuk ve iş eldiveni giymeleri 
sağlanacaktır. 

 
20. YÜKLENİCİ En az 5 yıllık Teknik Üniversite deneyimi ile birlikte  ISO 

9001, ISO 14001 kalite ve çevre standartlarına, ISO 50001 Enerji 
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Yönetimi,  ve OHAS 18001 güvenlik yöntemi standartlarına sahip 
olacak, kanun ve yönetmelikleri takip edecek işçi sağlığı, iş güvenliği 
ile ilgili tum konular için gerekli önlem ve tedbirleri almakla ile 
yükümlüdür. 
 

 
21. Emniyet ve güvenlik tedbirlerine aynen riayet edilecektir. Çalışanların 

bürolarda, koridorlarda, merdivenlerde, merdiven boşluklarında 
oturmaları, yemek yemeleri, sigara içmeleri, çay ve benzeri şeyleri 
içmeleri, yüksek sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır. 

 
22. YÜKLENİCİ personeli ya da Uzman Şirketinin personelleri kapalı 

ve/veya açık alanlarda yapmış olduğu her türlü onarım ile ilgili gerekli 
tedbirleri almak, temizlik ve güvenlik ekibi ile koordineli çalışmak 
yükümlülüğündedir. İşin bitiminde kapalı ve/veya açık alanı aldığı gibi 
teslim etmek zorundadır. Bulunduğu alanda yapmış olduğu onarımla 
ilgili olan her türlü malzeme, moloz ve benzeri malzemeleri ortam 
dışına çıkartmak ve kaba temizliğini yaptıktan sonra alanın ince 
temizliği için temizlik grubuna bildirmek zorundadır. Uzman şirket 
personeli tarafından gerekli temizliğin yapılmaması durumunda, 
Güvenlik birime haber verilerek, temizliğin tamamlanmasına kadar 
kimlikler iade edilmeyecektir. 

 
23. YÜKLENİCİ personelin seçilmesi, istihdam edilmesi, işten 

çıkarılması, tayini ve denetlenmesi konularında (çalışma izinlerin in 
veya personele ilişkin diğer gerekli, izin, sicil, yetkilendirme, lisans ve 
permilerin alınması, devam ettirilmesi ve gerektiğinde yenilenmesi 
dahil olmak üzere) tüm sorumluluğa sahiptir. 

 
24. YÜKLENİCİ personeli tecrübeli ve güvenilir, temiz giyimli, özenl i, 

tavır ve davranışı içinde olacaktır. Elemanlarının hiçbir şekilde 
tartışmaya girmemeleri ve her zaman ölçülü davranmaları için 
gerekeni yapmayı taahhüt eder. Aksi durumda oldukları tespit edilen 
personel değiştirilecektir. 

 
25. YÜKLENİCİ kıyafeti düzgün, saç ve sakal tıraşı olmuş, fiziki nitelikleri 

bakımından İDARE’ye uygun ve İDARE’yi iyi temsil edecek personel 
çalıştırılacaktır. 

 
26. YÜKLENİCİ personeli İDARE’nin göstereceği alanlarda dinlenme ve 

istirahat edeceklerdir. 
 
27. Yıllık izinler yerleşkedeki iş potansiyeline ve İDARE’nin kararlarına 

bağlı olarak YÜKLENİCİ ve İDARE’ce belirlenecek hafta ve aylarında 
kullanılacaktır. 

 
28. YÜKLENİCİ çalışanlara İDARE tarafından belirtilen yaka kimlik 

kartını verecektir. Bu maksatla İDARE tarafından hazırlanacak yaka 
kartlarının maliyeti YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. Çalışan 
binaya girişinden çıkışma kadar yaka kimlik kartını görebilecek 
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halinde yakasına takacak, yaka kartı bulunmayan çalışan görevlilerce 
binaya alınmayacak ve Güvenlik birimi tarafından tutanak 
tutulacaktır. 

 
29. Çalıştırılacak personelin sigorta bildirgeleri, çalıştırılacak personele 

ait güvenlik soruşturmaları yaptırılacak ve İDARE’ye bildirilecektir. 
 

30. YÜKLENİCİ çalışanlarına ait aşağıdaki belgeleri İDARE’ye teslim 
edecektir. 
➢ Cumhuriyet savcılığından sabıkasızlık belgesi (7 gün içinde) 
➢ İkametgâh belgesi (7 gün içinde) 
➢ Nüfus kayıt örneği (7 gün içinde) 
➢ Hükümet tabipliğinden sağlık raporu (portör muayenesi yapılarak , 

bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belge) (işe başladıktan  l5 gün 
içinde) 

➢ İki adet vesikalık fotoğraf (Renkli son altı ay içerisinde çekilmiş) 
➢ Öğrenim durumlarını gösterir belge 
➢ İşe giriş bildirgesi belgeleri  

 
 
 
 
 

b. Personel nitelikleri ve Görev Tanımları 
 

Madde b.1 

b.1.YÜKLENİCİ’nin tesis yönetiminde çalıştıracağı personellerin 
aşağıda belirtilen özelliklerde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

b.1.1TEKNİK MÜDÜR  : 

Amiri : YÜKLENİCİ DİREKTÖRÜ 

b.1.1.1 Eğitim Durumu: 

Teknik Müdür olacak kişinin Makina veya Elektrik Mühendisiliği veya 
Elektromekanik eğitimi veren üniversitelerden birinde lisans düzeyinde 
eğitim görmüş olması gerekmektedir. Üstleneceği sorumluluk alanına 
dönük ek bilgisi olan adaylar böyle bir göreve öncelikle tercih edilecektir.  

b.1.1.2 İş Tecrübesi: 

Teknik Müdür olacak kişinin mekanik, mekanik otomasyon sistemleri, 
aydınlatma otomasyon sistemleri, güç otomasyon sistemleri, enerji 
ölçüm otomasyon sistemleri, yangın algılama sistemleri, kartlı geçiş ve 
CCTV sistemleri, havalandırma sistemleri, klima sistemleri bakım, arıza 
ve işletme konularının takip, yönlendirme ve raporlamaları ile ilgili en az 
10 yıl tecrübeli olması gerekmektedir. 

Minimum 100.000.00 m2 kapalı ve 120.000.00 m2 açık alana sahip 
kampüs ve/veya benzer işlerde, en az 200.000.00 m2 karma konseptli 
yüksek binalar da bakım-işletme bünyesinde geçirmiş olan adaylar ile, 
benzeri tür bir işletmede Teknik Müdür olarak çalışmış olmalıdır. 
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b.1.1.3. Özellikleri: 

Teknik Müdür olacak kişinin sağlıklı,temiz ve uygun bir dış görünüşe 
sahip olması, görünüş ve davranışta seçkin olması, düzgün konuşma, 
anlama ve ifade yeteneğine sahip olması, analitik düşünebilmesi, ekibi 
ile beraber koordineli çalışabilmesi, olaylara iyileştirici ve yapıcı bir 
şekilde yaklaşım göstermesi, yeniliklere açık ve uyumlu olması,  disiplinli 
ve düzenli olması, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilgi sahibi 
olması, hızlı, sabırlı, itinalı ve dikkatli çalışması gerekir. 

 

b.1.1.4. Yetki ve Sorumluluk : 

Görevi esnasında sorumlu olduğu teknik ekibin iş sağlığı ve iş güvenl iği 
kurallarına riayet etmesi ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli takip 
ve liderliği yapar. 

Kendisine bağlı birim yöneticileri ile birlikte bölümünün dönemsel 
bütçesini hazırlar. Yenilenecek ve yeniden alınacak demirbaşlar için 
teklif alır ve bütçeleme çalışmalarını gerçekçi olarak yapar, dönem 
içerisindeki çalışmaların bütçeye uygunluğunu değerlendirir.  

Çalışma alanlarındaki işin gerektirdiği tüm güvenlik tedbirinin alınmasını 
sağlar. 

Tesis içinde haftada en az 3 (üç) defa inceleme ve değerleme turu yapar. 
Bu çalışması sırasında arızalı olan, bakımı yapılması gereken araç ve 
gereçleri, iç ve dış donanımı tespit eder. Birim yöneticilerinden gelen 
bakım onarım ve yenileme çalışmalarını yerinde değerlendirir. Elde ettiği 
bulguların ışığında bakım ve yenileme çalışmalarını planlar, elemanları 
arasında iş bölümü yaparak gerekli çalışmaları yaptırır. Taşeron firma 
tarafından yapılacak bu tür çalışmaların sözleşme şartlan uyarınca 
yürütülmesini sağlar. 

Sorumlu bulunduğu ekip ve alt FİRMA personellerin bilgi, tecrübe, eğitim 
ve mesleki yeterliliğini göz önünde bulundurarak işin yapılması 
faaliyetlerini yönetir. 

Sorumluluğu altında bulunan tüm personellerin yetkinlik 
değerlendirmelerini yaparak kritik hizmetler ile acil durum senaryolan da 
dahil olmak üzere eğitim gereksinimlerini yönetir ve düzenli olarak 
raporlar. 

Sorumlu bulunduğu teknik ekibin gerekli olan tüm Kişisel Koruyucu 
Donanımının temin edilmesinde gerekli çalışmanın yapılmasını sağlar. 
Temin edilen ekipman ve Kişisel Koruyucu donanımın CE 
standartlarında olmasına özen gösterir. 

Tüm Alt FİRMA faaliyeti gerektiren işlerde Alt FİRMA personellerinin 
gerekli ve yeterli ( CE Standartlarında ) derecede Kişisel Koruyucu 
Dononanımın temini ve kullanılmasının takibini yapar veya yaptırır.  

Mühendislik çözümleri ile operasyonel gereksinimlerin karşılanmasını 
sağlar, iş risklerini en aza indirgeyecek süreçleri geliştirerek teknik 
standartlar ve en iyi uygulamaları belirler 

Uzman firma ve/veya Uzman bakım anlaşmalı firmalardan alınan arıza 
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bakım hizmetleri için, sözleşme süreçlerine uygun Hizmet alınmasını 
sağlatır ve bu hizmetleri kontrol ederek oluşan durumlar için Raporlama 
yapar. 

Malzeme tedarik ve personel çalışma süreçlerini takip eder hizmetin 
kesintisiz olarak sağlanması için organizasyonu yapar. 

Yerel yönetim birimleri ve ilgili resmi kurumlarla teknik konularda işbirliği 
yapar. Resmi kurumlara verilecek İDARE bilgisi dahilindeki bilgi ve 
raporların hazırlanmasına dönük çalışmalar ile işletmenin teknik 
alandaki yasal sorumluluklarını yerine getirmeye dönük çalışmaları 
yapar. 

Elemanları arasında uygun görevlendirmeler yaparak rapor yazma, 
arıza bildirimlerini doğru ve zamanında alma, teknik depoyu kontrol 
altında tutma, değiştirilen malzemelerin zamanında ve doğru değişimini 
sağlamaya dönük çalışmalan yürütür. Yapacağı ve yönetimce kabul 
gören iç organizasyon uyannca elemanlannı birer ihtisas elemanı haline 
getirir. 

Telefon, e-mail veya başka yollarla birimine intikal eden tüm arıza, 
bakım ve onanm çalışmalanna dönük istekleri değerleyerek elemanlan 
arasında iş dağıtımı yapar. Elemanlarının yaptığı bu tür çalışmalan gün 
içerisinde ve yerinde denetler. 

Organizasyon ve işletmenin işleyiş planı uyannca dahil olduğu grup 
organlan içerisinde yer alır, toplantılara katılır, toplantılar için hazırlıklar 
yapar. Bu toplantılarda bölümüne ilişkin konulan gündeme getirir, 
toplantılarda alınan kararlara göre elemanlannı bilgilendirir, 
çalışmalarını planlar. 

Aylık enerji raporlannı hazırlar, elektrik tüketimini gözetim altında tutar. 
Enerji tasarrufu sağlamaya, enerjinin yerinde kullanımını yönlendinneye 
dönük çalışmalar için tavsiyelerde bulunur. Kullanılan enerjinin fazlalığı 
halinde sebebini araştırma, varsa tespitleri İDARE ile paylaşarak 
sorunun çözümüne katkıda bulunur. 

Sözleşme çerçevesinde verilen teknik hizmetlerin takibini yapar 

İDARE beklentileri çerçevesinde ekibin yönetilmesi için stratejiler ve 
çözümler geliştirmekle yükümlüdür, 

En iyi uygulama tecrübeleri doğrultusunda sistemin ve tesisin etkin bir 
şekilde kullanılmasını sağlar 

Sorumluluğu altında bulunan tüm teknik ve idari ekibin 
değerlendirmelerini yaparak kritik hizmetler ile acil durum senaryoları da 
dahil olmak üzere eğitim gereksinimlerini yönetmekle yükümlüdür 

Tesis geliştirme faaliyetlerinde yer alır. 

Elemanlarının iş motivasyonunu arttırıcı çalışmalar yapar. 

Tamir ve bakıma alınan malzemelerin bakım planını malzemenin 
kullanım aciliyetine göre yapar. Bu malzemelerin ne zaman bakımının 
biteceği konusunda ilgili birime bilgi aktarır ve tüm bakımların bir plan 
dahilinde yürümesi için istek sahibi birim yöneticilerinin bilgili hareket 
etmesi amacıyla eğitim ve yönlendirme çalışmalan yapar. 
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Hizmet kalitesi ölçümlerini yaparak raporlar ve performans 
değerlendirmelerinde bulunur. (Örneğin arıza sayılan, arıza süreleri, 
müdahale süreleri vb.gibi) Anahtar performans göstergesi aylık bazda 
yapılır ve raporlanır. 

Sorumluluğunda bulunan tesis, ekipman ve personeller ile ilgili evrak ve 
dokümantasyonun sağlıklı bir şekilde takibini denetlemek ve kayıt altına 
alınmasını sağlamak ve/ veya sağlatmak ile yükümlüdür 

Tesis genelinde ki bütün teknik hacimlerde bulunan ekipmanlann 
çalışma prensiplerini ve varlık nedenlerini bilmek, acil durum 
müdahalelerine hazır ve vakıf olmak ile yükümlüdür. 

Tesisin acil durum planlarında tanımlı proje müdürü görevlerini bilir ve 
uygular. 

Verilen rutin hizmetlerde kullanılacak olan malzemelerin minimum stok 
seviyelerini belirlemek ve tedarik edilecek malzemelerin piyasa 
araştırmaları yaparak ya da yaptırarak raporlamakla yükümlüdür. 

Tesiste meydana gelen her türlü arıza ile ilgili teknik araştırma yapar ve 
rapor hazırlar. 

Prosedürler ve etik değerler çerçevesinde İDARE memnuniyetini ve 
IDARE’den gelen talepler doğrultusunda gerekli bilgi akışını ve 
operasyonel koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. 

Tesiste ve İDARE tarafından belirlenen çalışma alanlarında, aldıkları 
eğitim ve talimatlara göre tüm iş güvenliği kurallarına uyar, birlikte 
çalıştığı ekibin uymasını sağlamakla ve iş güvenliği açısından uygunsuz 
çalışma ortamlarını ve uygunsuz çalışan personelleri sıralı amirlerine 
bildirmekle sorumludur. 

Verilen Kişisel Koruyucu Donanımlarını aldıkları Eğitim ve Talimatlar 
doğrultusunda uygun ve eksiksiz kullanmak ve/veya kullandırmak ile 
yükümlüdür. 

Yüksek Gerilim işletme sorumluluğu konusunda yeterliliği bulunmalıdır. 
Kampüslerin Yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üstlenmek ile 
yükümlüdür. 

b.1.2SERVİS ve TAKİP PLANLAMA UZMANI : 

    Amiri : Teknik Müdür 

b.1.2.1. Eğitim Durumu: 

Tercihen Üniversitelerin ve Meslek Yüksek okullarının İşletme, 
Muhasebe ve/veya İktisat bölümlerinden mezun olmuş adaylar tercih 
edilmelidir. En az Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seviyesinde eğitim 
görmüş olması gerekmektedir. Üstleneceği sorumluluk alanına dönük ek 
bilgisi olan adaylar böyle bir göreve öncelikle tercih edilir 

b.1.2.2 İş Tecrübesi: 

Planlama ve Raporlama konusunda en az 8 yıl tecrübeli olması 
gerekmektedir. 

b.1.2.3 Özellikleri: 
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Dokümantasyon konusunda bilgi sahibi, planlama, takip ve 
organizasyon yeteneği güçlü, özgüveni ve ikna kabiliyeti yüksek, ekip 
çalışmasına uyumlu, iletişim gücü yüksek, bilgisayar ve ofis araçlarını iyi 
derecede kullanan, MS Office uygulamalarına hakim. 

b.1.2.4 Yetki ve Sorumluluk 

Teknik müdürüne bağlı olarak, personelle ilgili her türlü evrakı titizlikle 
muhafaza etmek, 

Personel özlük dosyalarının, personel evraklarının güncelliğini sağlamak 
ve personel özlük haklannı takip etmek, 

Günlük olarak puantajları sisteme işlemek, 

İş avansı, taşeron faturalan, puantaj evrakları, malzeme talepleri, 
personel sağlık giderleri, iş kazaları gibi miatlı ve terminli faaliyetleri 
takip etmek ve yerine getirmek, evrakları günü gününe uygun klasörlere 
yerleştirmek, 

Teknik Müdür’ün talimatları yada Teknik Sorumlu’nun talepleri 
doğrultusunda malzeme ve diğer ihtiyaçları belirleyerek, tedarikçi 
firmalardan yada sistemden talep yapmak. 

Projeye gelen/giden evrakları takip etmek, 

Teknik departmana ait her türlü kargo, her türlü kuryenin takibini 
yapmak, göndermek, teslim almak. 

Teknik hacimlerin garanti süreleri, bakım sözleşmeleri ve benzer 
konularda hazırlanana takip çizelgesini kontrol ederek Teknik Müdür’ü 
bilgilendirmek, 

Tedarik firması tarafından projeye getirilen malzemelerin talep formu ile 
karşılaştırılarak uygunluğunu kontrol etmek, uygun olmayan malzemeler 
ve diğer uygunsuzluklar hakkında uygunsuzluk formunun hazırlanarak 
sisteme işlenmesini sağlamak, 

Projeye ait evrak ve değerli kağıt (kurum yazışmaları, firma evrakları vb. 
gibi) arşivini oluşturmak, 

Yapılması gereken, ileri tarihe ertelenen yada devam eden işleri takip 
etmek, belirli zaman aralıklarında kontrolünü yapıp Teknik Müdür yada 
ilgili şefi bilgilendirmek. Devam eden işlerin takibi ve unutulmasını 
önlemek adına bu verileri sürekli kayıt altında tutmak, 

Diğer birimlerden gelen şikayet taleplerini alıp Teknik Müdür’e bildirmek, 

Her türlü sorun ve ihtiyaçlar için çözüm üretebilmek, çözemediği sorunlar 
hakkında Teknik Müdür’e bilgi vermek, 

Astlarına ve üstlerine saygılı davranarak, uyum içinde çalışmak. 
Disiplinli ve sorgulayıcı iş anlayışına sahip olmak, lakayit ve isteksiz 
davranmamak, 

Kılık kıyafet ve duruşuna özen göstermek, 

Herhangi bir sorun üzerinde İDARE Teknik ekibinden gelen çözüm 
önerilerini dikkate almak, değerlendirmek, 
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Teknik Müdür e-posta üzerinden gelen bildirimlerin ya da iş talimatlarının 
kontrolünü, takibini ve bittiğinde de geri dönüş bildirimlerini yapmak,  

Sorumluluk alanına giren işler ile ilgili gerekli raporlamaları yapmak yada 
bilgi akışını sağlamak, 

Görevi gereği yapılması gereken işlerin İDARE politikalarına, İDARE 
yetkililerinin ve Teknik Müdür’ün talimatlarına uygun olarak 
gerçekleşmesini sağlamak, 

Servis faaliyetleri ile ilgili her türlü konuda yada dışarıdan gelecek keşif, 
onarım vb. hizmetleri verecek firmalar için öncesinde Teknik Müdür’ü 
bilgilendirmek. Bilgilendirme ve onay olmadan servis programı yada 
mutabakatı yapmamak. İDARE’den gelen talepler için Teknik Müdür’ü 
bilgilendirmek, İDARE'nin isteği halinde kendilerine gerekli destek ve 
bilgi aktarımını yapmak ve aynı anda Teknik Müdüre'de gelişmeleri 
aktarmak, 

Görev verildiğinde kendisinden daha yetkili ve eşdeğer kadroların 
yokluğunda, bu kadroların sorumluluklarını üstlenmek ve gereklerini 
yerine getirmek, 

Teknik şeflerden gelen malzeme sipariş taleplerini dikkate alıp, 
prosedürler çerçevesinde uygulamak. Stok seviyelerinin uygunluğunu 
kontrol altında tutmak, gerektiğinde Teknik şeflerle konu hakkında 
istişare yapmak, 

Tedarik firması tarafından projeye getirilen malzemenin talep formu ile 
karşılaştırararak ya da bilgisi alınarak uygunluğunun kontrol edildiği 
bilgisini Teknik Sorumlu’dan almak, aksaklık durumunda tedarikçi ile 
irtibata geçmek, 

Mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak, sektörel yayınlan takip etmek, 
ihtiyaç halinde gerekli donanım ve eğitimleri talep etmek. 

Servis geldiğinde Teknik müdüre ve ilgili Teknik şefe haber vermek. 
Verilen hizmetlerin sürekliliğini, kalitesini yakından izlemek ve 
raporlamak, 

Bakım-arıza işlemleri için gerekli olan malzeme ve servis ihtiyaçlannı 
ilgili şef ile (şefin olmadığı durumlarda ilgili teknisyen) belirlemek. Servis 
firmalarının sözleşme içerikleri hakkında bilgi sahibi olarak yükümlülük 
ve yaptırım gücümüzden haberdar olmak. 

YÜKLENİCİ ve/veya İDARE prosedürlerine uygun olarak çalışmak. 

YÜKLENİCİ ve/veya İDARE personel yönetmelik ve kurallarına uygun 
hareket etmek. 

STPU Personel ünvanının kendini sürekli geliştirerek, iş şevkiyle, gayret 
göstererek yaşanacağını bilmek ve unutmamak. 

TEKNİK SORUMLU : 

  Amiri: Teknik Müdür  

b.1.3.1 Eğitim Durumu: 

En az Meslek Yüksek Okulu seviyesinde eğitim görmüş olması 



 

 49 

gerekmektedir. Üstleneceği sorumluluk alanına dönük ek bilgisi olan 
adaylar böyle bir göreve öncelikle tercih edilir.  

b.1.3.2 İş Tecrübesi: 

Elektrik, Elektronik ve Mekanik konularında bilgi sahibi;  Mekanik 
otomasyon sistemleri, aydınlatma otomasyon sistemleri, güç otomasyon 
sistemleri, enerji ölçüm otomasyon sistemleri, yangın algılama 
sistemleri, kartlı geçiş ve CCTV sistemleri, havalandırma sistemleri, 
klima sistemleri bakım, arıza ve işletme konularının takip, yönlendirme 
ve raporlamaları ile önleyici ve kestirimci bakım çalışmaları yapmış, 
planlamış, iş yönetme ve personel yönlendirme kabiliyeti ve tecrübesi 
olmalı ve konusunda en az 8 yıl tecrübeli olması gerekmektedir.  

Çalışma hayatının bir kısmını benzer bakım-işletme bünyesinde 
geçirmiş olan adaylar ile, benzeri tür bir işletmede Teknik Sorumlu, Saha 
Koordinatörü vb. olarak çalışmış adaylar bu göreve öncelikle atanır.  

b.1.3.3 Özellikleri: 

Ekip çalışmasına uygun, iş disiplini ve ahlakı olan, sorumluluk 
alabilecek, teknisyen ekibini yönlendirebilecek ve yönetebilecek olan, 
temiz bir dış görünüşe sahip, görünüş ve davranışta seçkin olması, 
düzgün konuşma, anlama ve ifade yeteneğine sahip olması, analitik 
düşünebilmesi, ekibi ile beraber koordineli çalışabilmesi, olaylara 
iyileştirici ve yapıcı bir şekilde yaklaşım göstermesi, yeniliklere açık ve 
uyumlu olması, disiplinli ve dakik olması, emniyetle ilgili konularda bilgi 
sahibi olması, hızlı, sabırlı, itinalı ve dikkatli çalışması gerekir.  

b.1.3.4 Yetki ve Sorumluluk: 

Görevi esnasında sorumlu olduğu ekibin iş güvenliği kurallarına riayet 
etmesi ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli takip ve liderliği yapar,  

Bina Yönetimin de tanımlanmış olan iş planlanna uygun olarak bakım 
çalışmalarına katılır, 

Uzman firma ve/veya Uzman bakım anlaşmalı firmalardan alınan arıza 
bakım çalışmalarını sevk ve İDARE eder, firmalar ile iletişime geçerek 
çalışmaları yönlendirir, 

Teknik destek aracılığı ile oluşturulan iş emirlerini takip ederek gerekli 
müdaheleleri yaptırır, gerekli hallerde yapar. İş emirlerini zamanında 
teslim alarak iş bitiminde vakit geçirmeden ilgili birime iletilmesini 
denetler, 

Yapılan çalışmaları Teknik Müdürü’ne raporlar, 

Sorumluluğu altında bulunan teknisyenlerin yetkinlik değerlendirmelerini 
yaparak kritik hizmetler ile acil durum senaryoları da dahil olmak üzere 
eğitim gereksinimlerini yönetmek ve düzenli olarak Teknik Müdürü’ne 
raporlar, 

Tesisin acil durum planlarında tanımlı Teknik Sorumlu görevlerini 
uygular, 

Tesis geliştirme hizmet kalitesi ölçümleri sonucunda Teknik Müdür’den 
ve ilgili amirlerden gelen talimatlar doğrultusunda alt yapı düzenleme ve 
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çalışmalarında görev alır, 

Tesiste ve İDARE tarafından belirlenen çalışma alanlarında, aldıkları 
eğitim ve talimatlara göre tüm İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyar, 
birlikte çalıştığı ekibin uymasını sağlamakla ve iş güvenliği açısından 
uygunsuz çalışma ortamlarını ve uygunsuz çalışan personelleri sıralı 
amirlerine bildirmekle sorumludur, 

Verilen Kişisel Koruyucu Donanımlarını aldıkları Eğitim ve Talimatlar 
doğrultusunda uygun ve eksiksiz kullanmak ve/veya kullandırmak ile 
yükümlüdür, 

Verilen görevlerde kullanılan alet ve ekipmanları en iyi şekilde muhafaza 
etmek, zarar görmelerini engellemek için azami çabayı sarf eder,  

Çalışma alanlarındaki işin gerektirdiği tüm güvenlik tedbirinin alınmasını 
sağlar, 

Sorumlu bulunduğu ekip ve alt YÜKLENİCİ personellerin bilgi, tecrübe, 
eğitim ve mesleki yeterliîiğini göz önünde bulundurarak işin yapılması 
faaliyetlerini yönetir,  

Sorumlu bulunduğu ekibin gerekli olan tüm Kişisel Koruyucu Donanımını 
temin eder, temin edilen ekipman ve Kişisel Koruyucu donanımın CE 
standartlarında olmasına özen gösterir, 

Tüm Alt FİRMA faaliyeti gerektiren işlerde Alt FİRMA personellerin 
gerekli ve yeterli (CE Standartlarında) derecede Kişisel koruyucu 
Donanımının temini ve kullanılmasının takibini yapar veya yaptırır,  

Periyodik olarak yapılacak olan bakımlar için bakım talimatları 
hazırlanması süreçlerine katılır, 

Sorumluluk alanında bulunan ekipmanların günlük, haftalık, aylık ve 
yıllık bakım takvimlerini hazırlar ve amirlerine raporlar, 

En iyi uygulama tecrübeleri doğrultusunda sistemin ve tesisin etkin bir 
şekilde kullanılmasını sağlar, 

Sorumluluğu altında bulunan teknisyenlerin ve teknik şeflerin yetkinlik 
değerlendirmelerini yaparak kritik hizmetler ile acil durum senaryoları da 
dahil olmak üzere eğitim gereksinimlerini yönetmek ve düzenli olarak 
raporlamak ile yükümlüdür, 

Hizmet kalitesi ölçümlerini yaparak raporlar ve performans 
değerlendirmelerinde bulunur, 

Tesis genelinde ki bütün teknik hacimlerde bulunan ekipmanların 
çalışma prensiplerini ve varlık nedenlerini bilmek, acil durum 
müdahalelerine hazır ve vakıf olmak ile yükümlüdür, 

Tesiste meydana gelen her türlü arıza ile ilgili teknik araştırma yapar ve 
rapor hazırlar ve bir daha olmaması için gerekli DÖF’leri oluşturur ve 
uygulanmasını sağlar, 

Verilen Kişisel Koruyucu Donanımlarını aldıkları Eğitim ve Talimatlar 
doğrultusunda uygun ve eksiksiz kullanmak ve/veya kullandırmak ile 
yükümlüdür, 
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ELEKTRİK TEKNİSYENİ : 

  Amiri : Teknik Sorumlu  

b.1.4.1 Eğitim Durumu: 

Elektrik Teknisyeni olacak kişinin en az Meslek Lisesi veya Çıraklık 
Eğitim Merkezi’nden alınmış “Ustalık Belgesi“ seviyesinde eğitim 
görmüş olması gerekmektedir. Üstleneceği sorumluluk alanına dönük ek 
bilgisi olan adaylar böyle bir göreve öncelikle tercih edilir.  

b.1.4.2 İş Tecrübesi: 

Elektrik Teknisyeni olacak kişinin elektrik panoları, elektrik kumanda 
sistemleri, kompanzasyon sistemleri,aydınlatma sistemleri 
tesisatlarında iş tecrübesinin olması zorunludur. 

Alınacak olan elektrik teknisyenlerden 1 tanesinin; 

OG altyapı sistemlerinin bakım-işletme ve onarım işlerinde en az 7 yıl, 
Alınacak olan elektrik teknisyenlerden 1 tanesinin; 

Mekanik otomasyon sistemleri, aydınlatma otomasyon sistemleri, güç 
otomasyon sistemleri, enerji ölçüm otomasyon sistemleri, yangın 
algılama sistemleri, kartlı geçiş ve CCTV sistemleri bakım-işletme ve 
onarım konularında en az 7 yıl, 

Alınacak olan elektrik teknisyenlerden 3 tanesinin; 

Elektrik panoları, elektrik kumanda sistemleri, kompanzasyon sistemleri, 
aydınlatma sistemleri tesisatları bakım-onanm ve işletme işlerinde en az 
7 yıl tecrübeli olması gerekmektedir. 

Çalışma hayatının bir kısmını kampüs,karma ve ofis binaları bakım-
işletme bünyesinde geçirmiş olan adaylar ile, benzeri tür bir işletmede 
bakım işletme Elektrik Teknisyeni olarak çalışmış adaylar bu göreve 
öncelikle atanır. 

b.1.4.3 Özellikleri: 

Teknik Servis Elektrik Teknisyeni olacak kişinin sağlıklı, temiz ve uygun 
bir dış görünüşe sahip olması, görünüş ve davranışta seçkin olması, 
düzgün konuşma, anlama ve ifade yeteneğine sahip olması,ekip 
çalışmasına yatkın olması, olaylara iyileştirici ve yapıcı bir şekilde 
yaklaşım göstermesi, yeniliklere açık ve uyumlu olması, disiplinli ve 
düzenli olması, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilgi sahibi 
olması, hızlı, sabırlı, itinalı ve dikkatli çalışması gerekir. 

b.1.4.4 Yetki ve Sorumluluk 

Proje bünyesinde kendisine verilen tesis yapım, bakım, onarım ve arıza 
müdahale faaliyetlerini ve görevlerini yürütmek, 

Çalışma ve iş güvenliği ile ilgili talimatlara uymak, birlikte çalıştığı diğer 
çalışanların bu kurallara uymasını sağlamak, 

Yöneticisinin kendisine verdiği iş planı, iş programı ve talimatlarını 
uygulamak, 

Proje için tüm elektrik/elektronik v.b. sistemlerin kontrol, bakım ve 
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arızalarının giderilmesi konusunda firmalara refakat etmek, firmaların 
tuttuğu raporların eksiksiz ve doğru olarak doldurulmasını sağlamak,  

Asansörlerin bakım ve onarım çalışmalarını planlanan şekilde 
yaptırılmasını sağlamak, 

Projesinde gerçekleşen bütün çalışmalarda yöneticisine bilgi vermek,  

Bildirimi yapılan arızaların günlük takibini yapmak, giderilen veya 
giderilemeyen bütün arızaların güncel durumu hakkında yöneticisine 
rapor vermek, 

Proje ile ilgili önemli problem veya durumlan ve yaptığı çalışmalan 
günlük olarak rapor etmek, 

Bütün faaliyetleri haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlann hazırlanması 
için yöneticisine veri aktarmak, 

Kritik sarf malzeme ve tesis işletmesine ait yedek parçaların stok ve 
kullanım yerlerinin takibini yapmak, 

Zimmeti altında bulunan ekipman ve malzemeleri en iyi şekilde 
kullanmak ve muhafaza etmek, arızalanmaları durumunda tamirlerini 
yaptırmak, 

Mesai saatlerinde “ İDARE Tanıtım Kartı”nı kullanmak, 

Günlük belirlenmiş olan kontrollerini eksiksiz ve düzgün olarak yerine 
getirir, tespit ettiği olumsuzlukları amirine raporlar, 

STPU tarafından hazırlanan ve Teknik müdür tarafından onaylanmış 
olan aylık çalışma vardiya planına uyar, 

Mesai başlangıç saatinden en az 30 dakika önce iş yerinde olur, 
kendisinden önce gelen arkadaşından vardiyasını teslim alır, mesai 
saati bitiminde çalışma alanından ayrılmadan kendisinden sonra gelen 
çalışma arkadaşını işlerle ilgili bilgilendirir, 

Ölçü ve test cihazlarını etkin kullanarak (termal kamera, multimetre vb.) 
ortaya çıkan arızaların nedenlerini tespit edebilmek ve çözüm üretmek, 

Ortak alanlardaki ekipman v.b sistemlerinin elektrik/elektronik bakım, 
temizlik, onanın, yenileme çalışmalarını yapmak veya refakat etmek.  

MEKANİK TEKNİSYENİ : 

   Amiri : Teknik Sorumlu 

b.1.5.1 Eğitim Durumu: 

Mekanik Teknisyeni olacak kişinin en az Meslek Lisesi veya Çıraklık 
Eğitim Merkezi’nden alınmış “Ustalık Belgesi“ seviyesinde eğitim 
görmüş olması gerekmektedir. Üstleneceği sorumluluk alanına dönük ek 
bilgisi olan adaylar böyle bir göreve öncelikle tercih edilir.  

b.1.5.2 İş Tecrübesi:  

Mekanik Teknisyeni olacak kişinin sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı, 
yangın tesisatı, ısıtma ve soğutma sistemleri tesisatlarında ve genel 
arıza bakım çalışmalarında en az 7 yıl tecrübeli olması gerekmektedir.  

Ayrıca binada çalışacak mekanik teknisyenlerden her vardiyada bir kişi 
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olacak şekilde sıcak sulu kazanlar için kazancı belgesi olması ve en az 
bir teknisyenin elektrik kaynak(boru kaynağı) yapabilir sertifikasının 
olması gereklidir. Çalışma hayatının bir kısmını kampüs,  ofis, karma 
binalar bakım-işletme bünyesinde geçirmiş olan adaylar ile, benzeri tür 
bir işletmede bakım işletme Mekanik Teknisyeni olarak çalışmış adaylar 
bu göreve öncelikle atanır.  

b.1.5.3 Özellikleri: 

Teknik Servis Mekanik Teknisyeni olacak kişinin sağlıklı, temiz ve uygun 
bir dış görünüşe sahip olması, görünüş ve davranışta seçkin olması, 
düzgün konuşma, anlama ve ifade yeteneğine sahip olması,  ekip 
çalışmasına yatkın olması, olaylara iyileştirici ve yapıcı bir şekilde 
yaklaşım göstermesi, yeniliklere açık ve uyumlu olması, disiplinli ve 
düzenli olması, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilgi sahibi 
olması, hızlı, sabırlı, itinalı ve dikkatli çalışması gerekir. 

b.1.5.4 Yetki ve Sorumluluk 

Proje bünyesinde kendisine verilen mekanik sistemlerin ve tesisin 
bakım, onarım, arıza müdahale faaliyetlerini ve görevlerini yürütmek. 

Çalışma ve iş güvenliği ile ilgili talimatlara uymak ve birlikte çalıştığı 
diğer çalışanların bu kurallara uymasını sağlamak. 

Yöneticisinin kendisine verdiği iş planı, iş programı ve talimatlarını 
uygulamak. 

Proje için tüm mekanik sistemlerinin kontrol, bakım ve arzalarının 
giderilmesi konusunda firmalara refakat etmek, firmaların tuttuğu 
raporların eksiksiz ve doğru olarak doldurulmasını sağlamak . 

Ortak alanlardaki ekipman v.b sistemlerinin mekanik bakım, temizlik, 
onarım, yenileme çalışmalarını yapmak veya refakat etmek. 

Projesinde gerçekleşen bütün çalışmalarda yöneticisine bilgi vermek . 

Bildirimi yapılan arızaların günlük takibini yapmak, giderilen veya 
giderilemeyen bütün arızaların güncel durumu hakkında yöneticisine 
rapor vermek. 

Proje ile ilgili önemli problem veya durumlan ve yaptığı çalışmalan 
günlük olarak rapor etmek. 

Bütün faaliyetleri haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlann hazırlanması 
için yöneticisine veri aktarmak. 

Kritik sarf malzeme ve tesis işletmesine ait yedek parçalann stok ve 
kullanım yerlerinin takibini yapmak. 

Zimmeti altında bulunan ekipman ve malzemeleri en iyi şekilde 
kullanmak ve muhafaza etmek, arızalanmaları durumunda tamirlerini 
yaptırmak. 

Her türlü tesisat, inşaat, çatı bakım ve onarım çalışmalarını yapmak . 

Mesai saatlerinde "İDARE Tanıtım Kartı"nı kullanmak. 

Günlük belirlenmiş olan kontrollerini eksiksiz ve düzgün olarak yerine 
getirir,tespit ettiği olumsuzlukları amirine raporlar. 
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STPU tarafından hazırlanan ve Teknik müdür tarafından onaylanmış 
olan aylık çalışma vardiya planına uyar. 

Mesai başlangıç saatinden en az 30 dakika önce iş yerinde olur, 
kendisinden önce gelen arkadaşından vardiyasını teslim alır, mesai 
saati bitiminde çalışma alanından ayrılmadan kendisinden sonra gelen 
çalışma arkadaşını işlerle ilgili bilgilendirir. 

Ölçü ve test cihazlarını etkin kullanarak ( karbondioksit ölçümü, partikül 
ölçümü vb.) ortaya çıkan arızaların nedenlerini tespit edebilmek ve 
çözüm üretmek. 

 

 

 

OTOMASYON VE ZAYIF AKIM TEKNİSYENİ : 

Amiri : Teknik Sorumlu 

b.1.6.1 Eğitim Durumu: 

Otomasyon Teknisyeni olacak kişinin Meslek Yüksek Okulu veya 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seviyesinde eğitim görmüş olması 
gerekmektedir. Üstleneceği sorumluluk alanına dönük ek bilgisi olan 
adaylar böyle bir göreve öncelikle tercih edilir. 

b.1.6.2 İş Tecrübesi: 

Otomasyon Teknisyeni olacak kişinin mekanik otomasyon sistemleri, 
aydınlatma otomasyon sistemleri, güç otomasyon sistemleri, enerji 
ölçüm otomasyon sistemleri, yangın algılama sistemleri, yangın 
algılama sistemleri, kartlı geçiş, mantar bariyer ve CCTV, 
telekominikasyon, aydinlatma otomasyon, egzoz–temiz hava fanları 
otomasyon, data, anons sistemleri, ses ve görüntü sistemleri bakım, 
arıza ve işletme ile elektrik, mekanik ve inşai işlerin takip ve 
yönlendirilmesi konularında en az 7 yıl tecrübeli olması gerekmektedir. 
Çalışma hayatının bir kısmını ofis binaları bakım- işletme bünyesinde 
geçirmiş olan adaylar ile benzeri tür bir işletmede bakım işletme 
Otomasyon ve Zayıf Akım Teknisyeni olarak çalışmış adaylar bu göreve 
öncelikle atanır. 

b.1.6.3 Özellikleri: 

Otomasyon ve Zayıf Akım Teknisyeni olacak kişinin sağlıklı,temiz ve 
uygun bir dış görünüşe sahip olması,görünüş ve davranışta seçkin 
olması, düzgün konuşma, anlama ve ifade yeteneğine sahip olması,ekip  
çalışmasına yatkın olması, olaylara iyileştirici ve yapıcı bir şekilde 
yaklaşım göstermesi, yeniliklere açık ve uyumlu olması, disiplinli ve 
düzenli olması, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilgi sahibi 
olması, hızlı, sabırlı, itinalı ve dikkatli çalışması gerekir. 

b.1.6.4 Yetki ve Sorumluluk 

Proje bünyesinde sorumluluğunda bulunan otomasyon sistemlerinin 
bakım, onarım, arıza onarımı faaliyetlerinin yerine getirildiğini kontrol 
etmek, 
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Çalışma ve iş güvenliği ile ilgili talimatlara uymak ve birlikte çalıştığı 
diğer çalışanlann bu kurallara uymasını sağlamak, 

Yöneticisinin kendisine verdiği iş planı, iş programı ve talimatları 
uygulamak, 

Otomasyon sistemine dahil yangın ve alarm sistemlerinin işletilmesi 
sırasında güvenlik birimleri ve teknik ekiple koordineli çalışmak, 

Projesinde gerçekleşen bütün çalışmalarda yöneticisine bilgi vermek,  

Bildirimi yapılan arızaların günlük takibini yapmak, giderilen veya 
giderilemeyen bütün arızaların güncel durumu hakkında yöneticisine 
rapor vermek, 

Proje ile ilgili önemli gelişmeleri ve yaptığı çalışmalan günlük olarak 
rapor etmek, 

Otomasyon sistemini kumanda ve kontrol etmek, 

Bilgisayar ve bilgisayarlı sistemleri kullanarak, programlanabilir kontrol 
cihazlarının programını yapmak ve kontrol etmek, 

Projede bulunan bütün otomasyon sistemlerin kontrol, bakım ve arıza 
onanım konusunda teknik ekiple koordinasyon sağlayıp, gereken 
çalışmaların yapılmasını sağlamak, 

Bütün faaliyetleri haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlann hazırlanması 
için yöneticisine veri aktannak, 

Zimmeti altında bulunan ekipman ve malzemeleri en iyi şekilde 
kullanmak ve muhafaza etmek, arızalanmaları durumunda tamirlerinin 
yaptınlmasına refakat etmek, 

Mesai saatlerinde “İDARE Tanıtım Kartı"nı kullanmak 

Günlük belirlenmiş olan kontrollerin eksiksiz ve düzgün olarak yerine 
getirir,tespit ettiği olumsuzlukları amirine raporlar. 

STPÛ tarafından hazırlanan ve Teknik müdür tarafından onaylanmış 
olan aylık çalışma vardiya planına uyar. 

Mesai başlangıç saatinden en az 30 dakika önce iş yerinde olur, mesai 
bitiminde çalışma alanından ayrılır. 

Sistemde bulunan SSM programının aktif olarak kullanılmasını, 
geliştirilmesini ve tüm kayıtların sistem üzerine aktarılmasını sağlar . 

Kampüs genelindeki oditoryum, çok amaçlı salon , sinema salonu , 
konferans ve toplantı salonlarındaki etkinliklerde; Ses,ışık,perde ve 
görüntü sistemlerinin organizasyonun sağlanması 

İNŞAAT TEKNİSYENİ: 

Amiri : Teknik Sorumlu  

b.1.7.1 Eğitim Durumu: 

İnşaat Teknisyeni olacak kişinin en az Meslek Lisesi veya Çıraklık Eğitim 
Merkezi’nden alınmış “Ustalık Belgesi“ seviyesinde eğitim görmüş 
olması gerekmektedir. Üstleneceği sorumluluk alanına dönük ek bilgisi 
olan adaylar böyle bir göreve öncelikle tercih edilir. İnşaat 
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teknisyenlerinden birisi boyacı, birisi İnşaaat ustası olarak istihdam 
edilecek şekilde planlanacaktır. 

b.1.7.2. İş Tecrübesi: 

İnşaat Teknisyeni olacak kişinin alçıpan,  boya, mermer işleri, ahşap 
işleri, kilit işleri gibi inşai konularda bakım-işletmelerinde en az 7 yıl iş 
tecrübesinin olması gerekmektedir. Çalışma hayatının bir kısmını ofis 
binaları bakım-işletme bünyesinde geçirmiş olan adaylar ile, benzeri tür 
bir işletmede bakım işletme İnşaat Teknisyeni olarak çalışmış adaylar 
bu göreve öncelikle atanır. 

b.1.7.3. Özellikleri: 

Teknik Servis İnşaat Teknisyeni olacak kişinin sağlıklı,  temiz ve uygun 
bir dış görünüşe sahip olması, görünüş ve davranışta seçkin olması, 
düzgün konuşma, anlama ve ifade yeteneğine sahip olması,  ekip 
çalışmasına yatkın olması, olaylara iyileştirici ve yapıcı bir şekilde 
yaklaşım göstermesi, yeniliklere açık ve uyumlu olması, disiplinli ve 
dakik olması, emniyetle ilgili konularda bilgi sahibi olması,hızlı,sabırlı, 
itinalı ve dikkatli çalışması gerekir. 

b.1.7.4. Yetki ve Sorumluluk; 

Ortak alan alt yapı ve inşai ekipmanlann çalışır şekilde olmasını 
sağlamak. 

İnşai müdahalelerde proje ve tadilat aşamalarına refakat ederek 
gerektiğinde yapılacak inşai işlerle ilgili rapor hazırlayıp yöneticisine 
bildirmek. 

Bakım planlarına göre inşai kapsamdaki sistemlerin bakım ve onarımını 
yapmak. 

Çalışma ve iş güvenliği ile ilgili talimatlara uymak ve birlikte çalıştığı 
diğer çalışanların bu kurallara uymasını sağlamak. 

Yöneticisinin kendisine verdiği iş planı, iş programı ve talimatlarını 
uygulamak. 

Projesinde gerçekleşen planlı veya plansız çalışmalarda yöneticisine 
bilgi vermek. 

Bildirimi yapılan arızalann günlük takibini yapmak, giderilen veya 
giderilemeyen bütün arızaların güncel durumu hakkında yöneticisine 
rapor vermek. 

Proje ile ilgili önemli problem veya durumları ve yaptığı çalışmalan 
günlük olarak raporlamak. 

Bütün faaliyetleri haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlann hazırlanması 
için yöneticisine veri aktarmak. 

Kritik sarf malzeme ve tesis işletmesine ait yedek parçalann stok ve 
kullanım yerlerinin takibini yapmak. 

Zimmeti altında bulunan ekipman ve malzemeleri en iyi şekilde 
kullanmak ve muhafaza etmek, arızalanmaları durumunda tamirlerini 
yaptırmak. 
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Mesai saatlerinde "İDARE Tanıtım Kartı"nı kullanmak. 

Günlük belirlenmiş olan kontrollerini eksiksiz ve düzgün olarak yerine 
getirir,tespit ettiği olumsuzlukları amirine raporlar. 

STPU tarafından hazırlanan ve Teknik müdür tarafından onaylanmış 
olan aylık çalışma vardiya planına uyar. 

Mesai başlangıç saatinden en az 15 dakika önce iş yerinde olur ,mesai 
bitiminde çalışma alanından ayrılır. 

b.2.Tüm çalışan tesis yönetim çalışanları YÜKLENİCİ tarafından temin 
edilen rengi ve kalitesi İDARE tarafından onaylanan İDARE tarafından 
onaylanan/kurumsal YÜKLENİCİ özelliklerine göre belirlenmiş tek tip 
kıyafet giyeceklerdir. Kıyafetler, yaz ve kış dönemi için ayrı ayn 
belirlenecek ve çalışanların kıyafetlerinin her zaman yeni görünümlü 
olması sağlanacaktır. İDARE’nin tespit ettiği giyilemeyecek kadar eski 
olan kıyafetler yenisiyle değiştirilecektir. Tesis yönetim personeli işinin 
gereği olarak gereksinim duyulan işlerde mutlaka çizme giyecek 
yağmurlu günler için yağmurluk, kış mevsiminde ise gocuk ve iş eldiveni 
giymeleri sağlanacaktır. 

Yazlık kıyafete ait giyim eşyaları: 

İki adet kısa kollu reflektörlü t-shirt 

İki adet işçi pantolonu  

Bir çift iş ayakkabısı (Yazlık,KKD’ye uygun)  

Şapka, kemer vb. tüm aksesuarlar 

Kışlık kıyafete ait giyim eşyaları: 

İki adet uzun kollu reflektörlü t-shirt 

İki adet işçi pantolonu 

Bir çift ayakkabı (Kışlık,KKD’ye uygun) 

Bir adet kışlık mont,  

Teknik Müdür sivil giyinebilecek (Takım elbise, kravat), bununla ilgili 
ödemeler ve onaylar YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.  

b.3. Tesis yönetim hizmetlerine dahil tüm binalar, tesisler ilgilileri 
tarafından her zaman kontrol edilecek ve denetlenecektir. YÜKLENİCİ, 
İDARE’ce tespit olunan eksiklikleri yazışmaya meydan vermeksizin 
giderecektir. 

b.4.Emniyet ve güvenlik tedbirlerine aynen riayet edilecektir. 
Çalışanların bürolarda, koridorlarda, merdivenlerde, merdiven 
boşluklarında oturmaları, yemek yemeleri, sigara içmeleri, çay ve 
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benzeri şeyleri içmeleri, yüksek sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır.  

b.5. Personel kapalı ve/veya açık alanlarda yapmış olduğu her türlü 
onarım ile ilgili gerekli tedbirleri almak, temizlik ve güvenlik grubu ile 
koordineli çalışmak yükümlülüğündedir.İşin bitiminde kapalı ve/veya 
açık alanı aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Bulunduğu alanda yapmış 
olduğu onanınla ilgili olan her türlü malzeme, moloz ve benzeri 
malzemeleri ortam dışına çıkartmak ve kaba temizliğini yaptıktan sonra 
alanın ince temizliği için temizlik grubuna bildirmek zorundadır. 

b.6.YÜKLENİCİ personelin seçilmesi, istihdam edilmesi, işten 
çıkanlması, tayini ve denetlenmesi konularında (çalışma izinlerinin veya 
personele ilişkin diğer gerekli, izin, sicil, yetkilendirme, lisans ve 
permilerin alınması, devam ettirilmesi ve gerektiğinde yenilenmesi dahil 
olmak üzere) tüm sorumluluğa sahiptir. 

b.7. YÜKLENİCİ personeli tecrübeli ve güvenilir, temiz giyimli, özenli, 
tavır ve davranışı İDARE’miz onuruna uygun olacaktır. Elemanlarının 
hiçbir şekilde tartışmaya girmemeleri ve her zaman ölçülü davranmalan 
için gerekeni yapmayı taahhüt eder Aksi durumda oldukları tespit edilen 
personeli ilk ikazda değiştirilecektir. 

b.8.YÜKLENİCİ vardiya planında belirtilen kadar Yetkin personel sayısı 
hizmet verecektir.Hizmet verdiği yerleşkelerde bulundurmayı 
yükümlendiği personel sayısını devamlı olarak bulunduracaktır. Yıllık 
izinler haricinde hiçbir sebeple eksik eleman çalıştırılmayacaktır.  

b.9.YÜKLENİCİ bütün personel için sahada işe başlanmasından itibaren 
7(yedi) gün içinde göreve saha tanıtım ve oryantasyonu yapacaktır. 
Göreve başlama eğitim dokümanları, onay için İDARE’ye sunulacaktır. 

b.10.YÜKLENİCİ tarafından ilgili personele becerilerinin gerektiği gibi 
korunmasını sağlamak ve taçhizatı ve ekipmanı güvenli şekilde ve 
sektörün en iyi uygulamalarına uygun tutmalarını sağlamak için teknik 
eğitim verilecektir. YÜKLENİCİ her personelin eğitim kredisine uygun 
olarak (1 yıllık hizmet süresine sahip her personel için yıllık en az 35 
saat) personelin teknik kabiliyetini geliştirmek amacıyla eğitimden 
sorumlu olacaktır. Bir sonraki hizmet yılına ilişkin olarak; YÜKLENİCİ 
senelik eğitim planını bir sonraki hizmet yılı başlangıç tarihine 60 (altmış) 
gün kala İDARE’ye sunmakla yükümlüdür. 

b.11.İDARE, YÜKLENİCİ’nin atadığı herhangi bir personelin 
değiştirilmesini sebep bildirmeksizin dilediği zaman isteyebilir.  

b.12.YÜKLENİCİ, yıllık izin kullanan personelin yerine aynı özelliklerde 
geçici personeli zamanında temin edeceğini kabul eder. YÜKLENİCİ, 
geçici personel için ayrıca bir bedel talep etmeyecektir.  

 
c. Personel Sayıları 

 

ŞİLE YERLEŞKESİ  : 

 •  Teknik Müdür (1 Kişi) - Makina veya Elektrik Müh. // BEYAZ 
YAKA - Amiri: FİRMA Direktörü 
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 •  STPU (1 Kişi) - Servis Takip ve Planlama Uzmanı // BEYAZ 
YAKA – Amiri: Teknik Müdür 

 •  Teknik Sorumlu (2 Kişi) - Elektrik Teknikeri – Mekanik 
Teknikeri // BEYAZ YAKA - Amiri: Teknik Müdür 

 •  Otomasyon ve Zayıf Akım Teknisyeni (1 Kişi) - Elektrik 
Teknisyeni // MAVİ YAKA -Amiri: Teknik Sorumlu 

 •  Mekanik Teknisyeni (7 Kişi) - Mekanik Teknisyeni // MAVİ 
YAKA - Amiri: Teknik Sorumlu 

 •  Elektrik Teknisyeni (7 Kişi) - Elektrik Teknisyeni // MAVİ 
YAKA - Amiri: Teknik Sorumlu 

 

 •  İnşaat Teknisyeni (2 Kişi) - İnşaat Teknisyeni ve Boyacı // 
MAVİ YAKA - Amiri: Teknik Sorumlu  

 Çalıştırılacak eleman sayısı toplam 21 (yirmibir) kişidir. 

 MASLAK YERLEŞKESİ  : 

 • Elektrik Teknisyeni (1 Kişi) - Elektrik Teknisyeni // MAVİ 
YAKA - Amiri: İDARE Teknik Sorumlusu, 

 •  Mekanik Teknisyeni (1 Kişi) - Mekanik Teknisyeni // MAVİ 
YAKA - Amiri: Teknik Sorumlu 

 

 Çalıştırılacak eleman sayısı toplam 2 (iki) kişidir. 

 
i. Aylık vardiya planı 

Şile yerleşkemizde, 24 saat esaslı çalışma programı aylık cetveller 
halinde, Maslak yerleşkemizde bindirme vardiya çalışma sistemi 
halinde, aylık vardiya planları YÜKLENİCİ’nin Teknik müdürü 
tarafından hazırlanacak, programın başlayacağı tarihten en geç bir 
hafta önce personele ve İDARE’ye duyurulacaktır. 24 saat esaslı 
olacak bu çalışma için hazırlanacak örnek vardiya planı için 
İDARE’nin onayı alınacaktır. Şile Kampüste Elektrik ve Mekanik 
Teknisyenler 3 vardiya düzeninde, Maslak Kampüste 2 vardiya 
düzeninde çalışacaklardır. Her tesis için örnek vardiya planı bu 
bilgileri içerecek şekilde teklifle birlikte sunulacaktır.  

 
ii. Ay sonu puantaj ve vardiya karşılaştırması 

Her ay sonunda YÜKLENİCİ personel puantaj formunu imzalayarak 
İDARE onayına sunacaktır. İDARE vardiya planına uygunluğu kontrol 
ederek Puantajı onayladıktan sonra fatura işlemleri yapılabilecektir.  

 
iii. Fazla mesai ve izinlerin onaylanması 

İDARE tarafından talep edilen ve ön onay alınmış fazla mesailer 
puantaja eklenecek ve onaya sunulacaktır. Onaylanan bu mesailer 
YÜKLENİCİ’nin onaylanmış teklifindeki birim fiyatlar baz alınarak 
hesaplanacak ve faturalara yansıtılacaktır. 
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10. Eğitim 
 

YÜKLENİCİ mobilizasyon süresinde eğitim programını yaparak, eğitim 
sonunda belgeleri İDARE ile paylaşacaktır. Bu eğitimlerin sağlanabilmesi için 
kendisi ya da dış firmalar tarafından oluşacak bir bedel olması halinde bu 
bedel YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. 

 
YÜKLENİCİ tarafından ilgili personele becerilerinin gerektiği gibi 
korunmasını sağlamak ve teçhizatı ve ekipmanı güvenli şekilde ve sektörün 
en iyi uygulamalarına uygun tutmalarını sağlamak için teknik eğitim 
verilecektir. YÜKLENİCİ her personelin eğitim kredisine uygun olarak (1 yıllık 
hizmet süresine sahip her personel için yıllık en az 35 saat) personelin teknik 
kabiliyetini geliştirmek amacıyla eğitimden sorumlu olacaktır. Bir sonraki 
hizmet yılına ilişkin olarak; YÜKLENİCİ senelik eğitim planını bir sonraki 
hizmet yılı başlangıç tarihine 60 (altmış) gün kala İDARE’ye sunmakla 
yükümlüdür. 

 
1. Mesleki Eğitimler 

 
Mesleki bilgi ve beceri gelişimi ile iş kalitesi ve iş verimliliğini arttıracak 
eğitimler; 
 
Temel Eğitimler; 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 

• Hijyen-Kişisel Hijyen Eğitimleri 

• KKD Kullanma Eğitimi 

• Acil Durum Yönetimi ve İş Sürekliliği Yönetimi 

• İşyeri Disiplin Talimatı ve Çalışma Talimatları Eğitimi 
 

İş bazında mesleki ve teknik eğitimler;  

• Prosedürler ve İş Talimatları Eğitimi 

• Teknik Uygulamalar Eğitimleri  (Arıza Giderme, Bakım ve Bakım 
Refakat) 

• İş Planları ve Çalışma Yöntemleri 

• El Aletleri ve cihazları kullanma Eğitimi 

• Elektrikle Çalışma 

• Acil durum teknik müdahaleleri 

• Sarf Malzeme ve Ekipman Kullanma Eğitimi 

• 5S eğitimi 
 

2. Gelişim Eğitimleri 
 
Personel motivasyon, gelişim ve performansını artıran eğitimler; 

• Etkili iletişim,  

• Müşteri İlişkileri  

• Stres yönetimi,  

• Zaman yönetimi,  

• Ekip ruhu ve takım çalışması,  
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a. Mobilizasyon ve Devir Alma 
 

a. Genel Hususlar 
 

1. Sözleşmenin akdedilmesi gününden başlayarak 3 (üç) gün içinde 
YÜKLENİCİ’nin yapacağı yazılı müracaat üzerine tutanakla 
YÜKLENİCİ ve/veya yetkili vekiline teslim edilmesi kaydıyla; 
  
İşe Başlama Tarihi  : 01/08/ 2023 
İşin Bitiş Tarihi   :01/08/2025 
 
2 yıldan sonra İDARE’nin talebiyle sözleşmesi 1 yıl daha 
uzatılabilecektir. 

 
2. YÜKLENİCİ, İDARE’nin Teknik hizmet mahallerini sözleşme 

imzalanmasından itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde personel 
teminini gerçekleştirecek ve yine Sözleşme tarihinden başlamak üzere 
15 takvim günü içerisinde kademeli olarak eğitim ve tesisin teslim 
almasını gerçekleştirecektir. 

 
3. YÜKLENİCİ, Teknik hizmet mahallerini kendisine teslim edilmesi 

esnasında her türlü cihaz, tesisat ve imalatın kontrolünü yapacak, 
varsa işletmeye yönelik acil müdahale gerektiren eksiklikleri ve 
aksaklıkları en geç 10 takvim günü içinde İDARE’ye yazılı olarak 
iletecektir. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi veya tamamlanması 
için İDARE, YÜKLENİCİ’den teklif alarak sözleşmeli hizmet alımı 
yapabilecektir. 

 
4. YÜKLENİCİ, personelinin kullanacağı haberleşme sistemi (telefon 

cihazı, hatlar, internet hattı, telsiz vb.), bilgisayar programları (ofis 
yazılımları, tesis yönetim, teknik işletme ve bakım yönetim yazılımları 
ya da CMMS ya da CAFM yazılımları vb.), bakım onarım avadanlık ve 
ekipmanları ile hizmetin ifası ilgili bütün gereçleri ve dokümanları 
sözleşme tarihinden sonra 10 (on) takvim günü içerisinde kurmak ve 
çalışır hale getirmek yükümlüğündedir. Ancak iş takibi için kullanılacak 
tesis yönetim yazılımlarına girişi yapılacak ekipman ve lokasyon 
bilgileri mobilizasyon süresinde (60 takvim günü) tamamlanacaktır.  

 
5. YÜKLENİCİ, sözleşme imzasını müteakip İDARE’nin deposunda 

bulunan bütün tesiste kullanılan ürünlerin yedekleri ve malzemelerin 
sayımlarını yapıp envanterini oluşturacaktır. YÜKLENİCİ, bu işlemleri 
sözleşmenin imza tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde 
yaparak İDARE’ye sunacaktır. 

 
6. YÜKLENİCİ, işin teslim alınması aşamasında işleteceği bütün 

lokasyonlar için bir değerlendirme raporu (teknik sistemlerin 
doğrulaması ve eksiklikler/aksaklıklar tespiti) hazırlayarak, sözleşme 
tarihinden sonra en geç 60   (altmış) takvim günü içinde İDARE’ye 
teslim edecektir. 
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7. YÜKLENİCİ devir-teslim için belirtilen süre zarfında vereceği hizmeti 
anlatan bir “Devir Teslim ve Mobilizasyon Planı”nı oluşturarak 
sözleşmenin imzalanması ile beraber İDARE’ in onayına sunacaktır. 
Bu plan işe başlama ve mobilizasyon dönemini içerecek şekilde 
hazırlanacaktır. Mobilizasyon tamamlanana dek haftalık İDARE ile 
yapılacak toplantılarda ilerleme durumu kontrol edilecektir.  

 
8. YÜKLENİCİ bütün personel için sahada işe başlanmasından itibaren 

7(yedi) gün içinde göreve saha tanıtım ve oryantasyonu yapacaktır. 
Göreve başlama eğitim dokümanları, onay için İDARE’ye sunulacaktır. 

 
b. Planlama 

 
1. YÜKLENİCİ, sözleşmenin başlangıcında detaylı bir devir alma ve 

mobilizasyon planı oluşturarak İDARE onayına sunacaktır.  
 

2. Mobilizasyon planı yatayda ve gün bazında hücreleri içeren bir proje planı 
şeklinde hazırlanacaktır. Operatif ve iletişimle ilgili YÜKLENİCİ tarafından 
gerçekleştirilecek tüm işlerin adımlarını ve başlıklarını içerecektir. Tüm 
başlıkların zaman çizelgesinde planlaması yapılacak ve tablo içinde 
yerleştirilecektir. İDARE’nin onayı sonrasında uygulamaya alınacaktır. 
Mobilizasyon süresi için haftalık toplantılarla İDARE’ye devir alma gelişim 
durumu sunulacak, tamamlanan ve devam eden işler sunularak 
bildirilecektir. 

 
3. Plan, aşağıdaki 6 adımı içermelidir; 

a) Sözleşme imzası ve işletme dokümanlarının hazırlanması aşaması 
b) Mevcut durum analizi (cihaz kondisyon durumları raporlaması vb) 
c) Geçici Kabul – Tam Kabul süreci 
d) Personel istihdamı ve organizasyonun kurulması 
e) Personelin eğitimlerinin verilmesi 
f) İş Süreçlerinin ve acil durum eylem planlarının (madde 12) 

belirlenmesi 
g) Operasyonun başlaması 
h) Mobilizasyonun tamamlanması için gereken diğer tüm aksiyonlar 

 
4. Mobilizasyon süresinde planda yapılması gerekecek değişiklikler 

İDARE’ye sunulabilir ve onay alınarak tablo güncellenebilir. İDARE planda 
her türlü değişikliği yapabilir ve derhal uygulanmasını isteyebilir. 

 
c. Proje El Kitabı 

 
Sözleşmenin başlamasından sonra en geç 45 gün içinde bir “Proje El Kitabı” 
hazırlanacaktır. Bu Proje El Kitabında aşağıdaki hususlar yer alacaktır. 
- Tesislerin tanımı ve yerleşim planı 
- Kontak kişiler ve iletişim bilgileri 
- Hizmet organizasyonu ve organizasyon şeması 
- CAFM sistemi ve Help Desk 
- Tüm prosedürler (acil durum, teknik işletim vs.) 
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- Tüm Ekipmanların bulundukları mahalle uygun olarak hazırlanmış, teknik 
özellikleri ile adetlerini içeren tablo. 

- Dış Bakımları gösteren tablo. (Sözleşme yapılan firmalara göre, özet 
olarak tüm firmaları gösterir özet tablo ile her firma için ayrı ayrı olacak 
şekilde ve yapılan sözleşmeye uygun olarak bakım tarihleri ile yapılan 
ilave/ek onarımların işlendiği tablolar.   

- Yerleşkelerde bulunan sistemlerin fenni muayenelerinin takip ve kontrolü 
için Fenni Muayene ve Ölçüm Takvimi, (Paratoner, topraklama, asansör, 
ortam ölçümleri, su depoları, baca gazı, trafo bakım ve ölçümleri, yangın 
söndürme sistemleri vb.)  

- Raporlama konsepti 
Bu El Kitabı çoğaltılacak ve orijinali, İDARE’de saklanacak ve kopyası 
bakımdan sorumlu YÜKLENİCİ’de kalacaktır. Bu El Kitabı YÜKLENİCİ’nin 
Teknik Müdürü tarafından her sene gözden geçirilerek, prosedürler, tesisatın 
gerçeklerine göre güncellenecek, önleyici tedbirlerin etkinliği sürekli 
artırılmalıdır. 

 
d. Mobilizasyon süresi  

 
Mobilizasyon ve devir alma süresi sözleşmenin imzasını müteakip 60 
(altmış) takvim günüdür. Mobilizasyon sürecinde KPI ölçümleri yapılacak 
ancak performansa dayalı kar oranı hesaplaması mobilizasyon sürecinin 
bitiminde uygulamaya geçirilecektir. 

 
12. İş Sürekliliği ve Acil Durum Yönetimi 

 
YÜKLENİCİ, Teknik hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için 
oluşturacağı iş sürekliliği ve acil durum eylem planını İDARE’nin onayına 
sunacak; bu eylem planının güncel tutacaktır. Eylem planı, mobilizasyon 
sürecinde oluşturulacaktır. İDARE’nin mevcut eylem planları gözden 
geçirilerek varsa eklemeler ve değişiklikler onaya sunulacaktır.  

 
YÜKLENİCİ personeli, İDARE tarafından hazırlanmış Sivil Savunma 
Planı’nda görev alacaktır. YÜKLENİCİ, olası acil durumlara müdahalede 
görev alacak teknik personelleri önceden belirleyecek, personelini de görev 
tanımları ve uygulamalar konusunda bilgilendirecektir. 

 
İş Sürekliliği ve Acil Durum Eylem Planı en az aşağıdakileri kapsayacaktır; 

 

• Kampüslerde işin durmasına ve eğitimin aksamasına sebep olabilecek 
risklerin açıklanması (yangın, afet, salgın vb.) 

• Açıklanan risklere karşı alınacak tedbirler 

• Her risk için özel olarak belirlenmiş acil durum eylem adımları 

• Acil durum eylemlerine hangi personelin alacağı 

• İletişim listesi, acil durumda aranacak personel, dış tedarikçi, mobil ekip 
ve İDARE’nin yetkililerinin iletişim bilgileri 

• Personele verilecek acil durum eğitimlerinin listesi 
 

YÜKLENİCİ, acil durum sistemlerinin (jeneratör, acil durum aydınlatması, 
yangın sistemi vb.) belli periyotlarda test edilmesini ve test sonrası 



 

 64 

raporlanmasını sağlayacaktır. 
 

YÜKLENİCİ, acil durumlarda gerekli olması durumunda merkez kadrosundan 
da ilave personel desteği sağlayabilir. 

 
YÜKLENİCİ, acil durumlara (yangın, su baskını, enerji problemleri, vs.) 
gerekli müdahaleyi yapabilmek için mobil ve merkez ekiplerinin yeterli 
teçhizat ve donanıma sahip olmasından sorumludur. 

 
13. Denetim 

 
a. Operasyon Denetimi 

 
YÜKLENİCİ, kendi teknik çalışanları, servis veren Uzman ve/veya Uzman 
Bakım Anlaşmalı Firma servis performansını değerlendirecek ve aylık 
olarak İDARE’ye bir raporla bildirecektir. 
Değerlendirme; 
- Servis çağrısını kabul ve tesise müdahale süresi. 
- Servisin usulüne uygun ve yakın zamanda bir daha çağırmaya gerek 

kalmayacak şekilde yapılıyor olması. 
- Yedek parça temin ve servis organizasyonu. 
- ISG kurallarına uygunluk. 
 

b. İnsan Kaynakları denetimi 
 
YÜKLENİCİ, Personel evrak belge, dokümanlarının yasalara ve kalite yönetim 
sistemi dosyalama, Kişisel Verilerin Korunma Kanunu’na uygunluk ve eğitim 
sistemine uygunluğun kontrolünü ve denetiminin yapılmasıdır. İç denetim ve 
dış denetim 3 aylık periyotlarda yapılacaktır. Talebe göre denetim süresi 
kısaltılacaktır. Denetim raporu denetim tamamlanmasından sonra 3 gün 
içerisinde İDARE ile paylaşılacaktır. 

• Personel özlük dosya denetimi 

• Personel iş görüşmeleri 

• KVKK uygunluk 

• Personel eğitim dosyası denetimi 
 

c. İş Güvenliği ve Çevre Denetimi 
 
 İSGÇ denetlemesi YÜKLENİCİ’nin anlaşmalı olduğu ve OSGB hizmet 

aldığı tedarikçisinin görevlendirdiği ve resmi yetkili İSG uzman(lar)ı 
tarafından yapılacaktır.  

 
 Denetlemede her ay en az bina grubu gezilerek yasalar ve İDARE 

talimatları ile uygunsuzluk görülen durum ve alanlar hazırlanacak İSGÇ 
raporuna eklenecektir. Denetlenecek bina gruplarını İDARE 
belirleyecektir. Birden fazla bina grubu gezilmesi halinde iki denetleme 
yapılmış sayılacak ve KPI ölçümlemesinde 2 denetlemenin uygunluk/ 
uygunsuzlukları da değerlendirmeye alınacaktır.  

 
 İSGÇ denetlemeleri sadece personel çalışma şartları değil aynı zamanda 
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salgın hastalıklar başta, su, hava, kirliliği yaratabilen potansiyel unsurlar 
ve uygunsuzluklar, zararlı materyal ve kimyasalların mevzuata ve 
talimatlara aykırı kullanımı, bitki florasına gelebilecek zararlar, atıkların 
yönetimi ile sınırlı olmamak kaydıyla en geniş anlamda yapılmalıdır.  

  
Denetleme raporları her uygunsuzluk, her ramak kala ya da iş kazası için 
ayrı ayrı kök sebep analizi yapılacak ve kök sebeplerin ortadan 
kaldırılması için gerekecek aksiyonları da içerecektir. Bu içeriğe sahip 
olmayan denetleme raporları İDARE tarafından uygun görülmeyecek ve 
raporlama yapılmamış sayılarak KPI ölçümlerinde değerlendirilecektir.  

 
14. KPI/SLA 

 
a. Performans değerlendirme kriterleri / KPI tabloları  

 
KPI tabloları Ek-5’te sunulmuştur. KPI tablolarında değerlendirmeye 
alınacak konu başlıkları ve alt başlıkları görülecektir. Alt başlıklar altında 
yer alan maddeler ayrı ayrı değerlendirmeye tabidir. Her madde için dönem 
içinde YÜKLENİCİ ve İDARE tarafından toplanan veriler ve uygunsuzluklar 
tabloda uygun maddelere tespit olarak girilecektir. Girilen tespitler sonucu 
performans yüzdesi tablo tarafından otomatik hesaplanmaktadır. 
Değerlendirme ve hangi konuların KPI kapsamında uygunsuzluk olup 
olmayacağı sözleşmede belirtilecektir. 

 
b. Müdahale Süreleri / Çözüm Süreleri 

 
YÜKLENİCİ’den beklenen ve işlere müdahale ve çözüm sürelerini içeren 
tablo Ek-4’te sunulmuştur. YÜKLENİCİ arızalara müdahale için veya 
günün herhangi bir saatinde veya yılın herhangi bir gününde bir acil 
duruma ilave müdahale için İDARE’nin makul taleplerine uymak için 
gerekli personelin hazır bulundurulmasını garanti eder. Bir çağrıya yanıt 
vermekte geçecek süre SLA ve KPI da tanımlanan sürelerden fazla 
olmayacaktır. 
 
YÜKLENİCİ belirtilen hizmetlerin eksiksiz olarak sunulabilmesi için işbu 
şartnameye ekteki müdahale ve çözüm süreleri tablosu hazırlanmıştır. 
Müdahale ve çözüm sürelerinin aşılması durumunda KPI tablosu 
kapsamında değerlendirilecektir. YÜKLENİCİ acil durumlarda ihtiyaç 
halinde ve Tesis hakkında bilgilendirme eğitimi, İSG eğitimi ve 
oryantasyon eğitimini almış olan kendi mobil ekiplerini 
yönlendirebilecektir. 
 

15. Raporlama 
 

a. YÜKLENİCİ her ay tesislerde yapılan tüm işler için ‘’Aylık Konsolide 
Rapor” düzenleyecektir. YÜKLENİCİ hazırlayacağı ‘’Aylık Konsolide 
Raporu” her ay yapılacak aylık değerlendirme toplantılarında bir sunumla 
İDARE’ye sunacaktır. 

 
b. YÜKLENİCİ, tesis altyapısına uygun olarak kullanılan elektrik, doğalgaz 
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ve su faturalarının okunma tarihine, su faturasının alınma tarihine 
müteakip en geç 2 (iki) iş günü içerisinde hazırlayacağı ölçüm değerleri 
çizelgesini İDARE’ye bildirecektir. 

 
c. İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından oluşacak bir heyet gerekli durumlarda 

bütün teknik tesisleri, yapılan arıza, bakım hizmetleri işletme açısından 
denetimini yapacaktır. Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar ve 
60 günlük değerlendirme raporunda yer almayan konular iç in tutanak 
tutulacaktır, tutanak ile tespit edilen konular İDARE ile mutabık kalınan 
zamana kadar yapılması gerekmektedir. Bu eksikliklerin giderme için 
YÜKLENİCİ, İDARE’den ek bir bedel talebinde bulunmayacaktır. 

 
d. Her ay bazında tesislerin işletilmesine yönelik "Aylık Faaliyet Raporları" 

derlenmesi ile yıllık raporlar oluşturulur. 
 
e. Tesislerin işletilmesi esnasında hizmetlerin veriliş sonuçlan 

belgelendirilecektir. YÜKLENİCİ bir hizmet yılı boyunca, aylık (12 adet), 
yıllık (1 adet) olmak üzere toplam 13 adet raporu hazırlayacak. Raporlar 
takip eden her ayın 10’unda bilgisayar ortamında İDARE’nin onayına 
sunacaktır. 

 
f. Faaliyet raporlan İDARE tarafından incelendikten sonra, tespit edilen (var 

ise,) rapor ile ilgili ek talepler YÜKLENİCİ’ye bildirilir. Rapor aşağıdaki 
maddeleri mutlaka içerir; 
- İş emri analiz raporu (elektrik, mekanik, inşaat, zayıf akım, sıhhi tesisat 

vb.); Tamamlanan işler oranı,  
- Müdahale süreleri ve çözüm süreleri analizi (iş emri bazında) 
- Planlanan/gerçekleşen bakımlar, yasal muayeneler ve bir sonraki ay 

bakım planı 
- Arıza giderme (öncesi-sonrası, fotoğraflı raporlama) 
- Arıza ve bakımlarda sorunların kök analiz raporu 
- Günlük ve aylık enerji tüketimleri ve trend analizi (elektrik, su, doğalgaz)  
- Teknik tesislerin ve ortak alanların denetlenmesi ile hazırlanan rapor ve 

bir önceki raporda belirtilen konuların yapıldığına dair rapor. 
- Hava kalitesi ve termal kamera ölçüm raporları  
- İyileştirmeler ve öneriler 
- Onay bekleyen işler 
- Stok durumu 
- İSGÇ raporları (kaza, ramak kala, riskler) 

 
16. Fiyatlandırma Modeli 

 
YÜKLENİCİ VE İDARE arasında akdedilecek hizmet sözleşmesinin süresi 
2(iki) yıl olacaktır.  

 
Sözleşmenin ilk yılı sonunda sözleşme bedeline uygulanacak artışlar 
karşılıklı olarak tespit edilecektir. Her durumda artış oranı ilgili takvim yılı 
yürürlükte olan TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Üretici Fiyat Endeksi (bir 
önceki yıl aynı aya göre) ile Tüketici Fiyat Endeksinde (bir önceki yıl aynı 
aya göre) gerçekleşen artışın aritmetik ortalamasını (TÜFE/ÜFE)2’yi 
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aşamaz. 
 

*Asgari Ücret Fiyat Farkı için;  

Asgari Ücret artışı için devletin belirlediği asgari ücret artış oranı 
kullanılacaktır. Artış oranı personel maliyetleri üzerinden sağlanarak 
uygulanacaktır.   
 
İkinci yılın sonunda İDARE’nin uygun görmesi halinde sözleşme +1 (bir) 
yıl daha uzatılabilecektir. 

 
a. Personel 

 
Personel maliyet çalışması “açık bütçe” yöntemi ile yapılacaktır. Tüm 
maliyet kalemler açık ve şeffaf bir şekilde teklif tablosunda yer alınacaktır. 
YÜKLENİCİ görevlendireceği personelin birim maliyetlerini, sayılarını, (net 
maaş, brüt maaş, kıdem tazminatı, yıllık izin, Bayram mesaisi, eğitim, yol, 
yemek, kıyafet, avadanlık amortismanı, operasyon maliyeti ve sair 
teçhizat, telefon hatları, bilgisayar, el üniteleri de dahil, vergi, SGK 
yükümlülüklerini) yasal mevzuata uygun olarak detaylandıracaktır.  
 
İşletme yılında gerçekleşen asgari ücret artışları ayrıca yıl içinde talep 
etmeyecek ve İDARE’ye yansıtmayacaktır.  
 

b. Proje ve Tadilat İşleri 
 
YÜKLENİCİ’ye yaptırılacak olan tadilat, dekorasyon ve buna benzer işler 
ile ilgili olarak, öncelikle İDARE’nin talepleri doğrultusunda YÜKLENİCİ 
tarafından teklif hazırlanır. Teklifin İDARE tarafından onaylanması 
sonrasında ve yine İDARE’nın bildireceği program doğrultusunda 
YÜKLENİCİ tarafından İDARE’nin talebi karşılanır. İDARE ve YÜKLENİCİ 
tarafından üzerinde mutabık kalınarak oluşturulan Ek-2’de örneği verilen 
Birim Fiyat listesi doğrultusunda da işler yaptırılabilir. YÜKLENİCİ teklifi ile 
birlikte bu tabloyu doldurup İDARE’ye sunacaktır. 
 
İşin tamamlanması sonrasında YÜKLENİCİ’nin hazırladığı hakkediş 
İDARE tarafından onaylandıktan sonra YÜKLENİCİ fatura kesebilir. 
YÜKLENİCİ tarafından yapılan işler ile ilgili oluşan tüm risklerden 
YÜKLENİCİ sorumludur. YÜKLENİCİ, bu işleri yaparken İDARE’nin 
onayına istinaden vardiyada olan teknik ekip dışında ayrıca bir ekip 
kullanabilecektir. İDARE, yapılan bu işler ile ilgili hakkediş dışında ayrıca 
bir mesai ücreti ödemeyecektir. 
 

c. Performansa Dayalı Kar oranı 
 
YÜKLENİCİ’nin sözleşmeye esas aylık fatura bedelinin %5’i aylık KPI 
performansına dayalı olarak hesaplanacak ve YÜKLENİCİ’ye faturası ile 
birlikte ödenecektir. 

 
YÜKLENİCİ hizmet bedelinin performansa tabi bölümünü performans 
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yüzdesine oranlı olarak tahsil edebilecektir. Bu tutarlar YÜKLENİCİ’nin 
teklifinde yer alan baz maliyetlerin üzerine eklenecek ve her ay İDARE ile 
yapılacak hakkediş mutabakatında onaylandıktan sonra fatura 
edilebilecektir. Bu hesaplamalar aylık performans üzerinden yapılacak 
ancak 3 aylık dönemlerde faturalara yansıtılacaktır. 
 
YÜKLENİCİ’nin işbu şartnamede belirtilen hizmetler dışında kalan ve 
İDARE talebiyle yaptığı bedelli/bedelsiz işler performansa dayalı kar oranı 
kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

 
Örneğin, YÜKLENİCİ’nin sözleşmeye esas aylık faturası 100.000 TL ise 
her ay düzenli olarak (performansa dayalı tahsil edeceği karı düşüldükten 
sonra) 95.000 TL ödenecektir. Kalan 5.000 TL kısım 3 aylık dönemlerde 
oluşacak performansa dayalı ve doğrudan performans yüzdesine 
oranlanarak ödenecektir.  
 
3 aylık dönem içinde tarafların talebi ve mutabakatı sonucu KPI 
tablolarında güncelleme yapılması halinde ilgili aylara ilişkin performans 
oranlarında anlaşma yapıldıktan sonra performansa dayalı kar oranı 
hesaplanacak ve YÜKLENİCİ 3 aylık dönemlerde faturasına performans 
karşılığı gelen kar oranını ekleyerek fatura edecektir. 
 
Üst üste 2 ay %60 altında performans sergileyen YÜKLENİCİ sözleşmesi 
İDARE tarafından feshedilebilecektir.  
 
Performansa dayalı kar oranı, devir-alma ve mobilizasyon süresi sonunda 
uygulamaya başlanacaktır. 
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d. Cezai Hükümler 

 

Mobilizasyon süresinde YÜKLENİCİ tarafından işbu şartnamede yer alan 

SLA ve KPI sistemini kuramıyor ise ya da İDARE tarafından kurulacak 

SLA ve KPI uygulama sistemi kabul görülmüyor ise, Teknik hizmet 

sunumunda herhangi bir kusur veya sözleşme şartlarından herhangi birine 

riayetsizlik halinde aşağıda belirlenen cezalar uygulanacaktır. 

 

Sıralanan maddelerden bir veya birkaçı tespit edildiğinde durum bir tutanak 

/ tutanaklarla belirtilir ve aşağıda belirtilen miktarlar para cezası olarak 

kesilebilecektir. Para cezası doğrudan uygulanabileceği gibi 

YÜKLENİCİ’ye yapılacak ödeme esnasında hak edişinden kesilebilecektir. 

Tutanaklarda İDARE ve YÜKLENİCİ yetkililerinin imzası olacaktır. 

YÜKLENİCİ yetkilisi imzadan kaçınır ise, tutanak aynen işleme konacaktır. 

Bir (1) ay içinde aynı konuda birden fazla tutanak yazıldığında; her 

seferinde cezalar %50 arttırılarak uygulanacaktır. Cezalar her gün ve 

tutanak başına uygulanacaktır. Her koşulda ceza bedeli o ayki hak ediş 

bedelinin %10’nu geçemez. 

 

a. İDARE’yi yanıltan, iyi niyetle yapılmayan uygunsuzluklar, YÜKLENİCİ’nin 

hata, ihmal ve kusurunu kapatmak üzere yapılan her türlü 
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uygunsuzluklarda uygulanacak cezalar 2000,-TL, olarak her bir olay 

başına uygulanacaktır. Bu maddede aynı konuda 3 defa ceza uygulanması 

halinde, İDARE tek taraflı olarak başkaca herhangi bir ihtara gerek 

olmaksızın sözleşmeyi feshi etme hakkına sahiptir. 

 
b. Günlük çalışmaya belirtilen saatler içinde izinsiz geç gelen veya erken 

giden her kişi başına günlük 500,-TL, eksik çalıştırılan veya iş yerinde 

mevcut olmayan her kişi başına (izinli olanlar hariç) günlük 1000,- TL 

tutarında cezai şart uygulaması yapılır. 

 
c. Adli sicilden alınmış iyi hal kağıdı, yüksekte ve ağır ve tehlikeli işlerde 

çalışabilir sağlık kurulu raporu ile diğer belgeleri olmayan ve sigortası 

yaptırılmayan personel çalıştırılamaz. İşe alınacak personel için 

hazırlanan evrakların birer örneği İDARE’ye verilir. İDARE’nin onayından 

sonra işe başlar. Yeni işe başlayacak her personel için bu işlem tekrarlanır. 

İşlemleri tamamlanmadan personel çalıştırıldığı veya işçinin yeterlilik 

belgesi olmayan işte  çalıştırıldığı tespit edilirse o personel çalışmamış 

sayılır ve her kişi için asgari ücretin bir aylık brüt tutarı kadar ceza kesilir. 

Ayrıca ilgili işçi çalışmaktan men edilerek bu durum ilgili kuruluşlara (SGK, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) bildirilir. 

 
d. İşe başlatılan ve işten çıkarılan işçiler hakkında İDARE’ye bilgi verilecektir. 

İşten ayrılanlar ile yeni işe başlayanların isim listesi ve dosyaları takip eden 

iş gününde İDARE’ye teslim edilecektir. Bu kurala uyulmaması 

durumunda, 2000,-TL tutarında cezai işlem uygulanır. 

 
e. YÜKLENİCİ, çalıştırdığı personele verilen, maaş bordrosunda belirtilen 

ücretlerin (maaş), belirtilen miktarda ödenmediğinin tespitinde YÜKLENİCİ 

uyarılır ve derhal düzeltmediği taktirde 15000,-TL tutarında cezai işlem 

uygulanır. 

 
f. Yemek, yol, giyim yardımı gibi sosyal hakların, işçilerin tümü yerine bir 

kısmına verilmediği/ödenmediği tespit edildiğinde, bu sosyal haklardan 

yararlandırılmayan kişilere ödenmesi gereken miktarın iki katı tutarında 

bedel takip eden ilk hak edişten ceza olarak kesilir.  

 
g. YÜKLENİCİ, tarafından yapılan haftalık veya aylık çalışma ve nöbet 

çizelgelerinde ilgili birim sorumlularının onayı olmadan nöbet ve çalışma 

çizelgelerinde değişiklik yapılamaz. Bu hususta değişiklik tespit edildiğinde 

değişiklik başına 1000,-TL tutarında cezai işlem uygulanır. 

 
h. YÜKLENİCİ, iş esnasında meydana gelebilecek her türlü hasar ve zararı 

tazmin ile mükelleftir. Yapılan hata nedeniyle demirbaş ya da bina ve bina 

donanımı eşya zarar görmüşse, beklemeye tahammülü olmayan 

durumlarda derhal, normal şartlarda ise en geç 24 saat içinde gerekli 
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tamirat yaptırılır ve gideri YÜKLENİCİ’nin aylık istihkakından keser. 

Özellik taşıyan herhangi bir malzemenin hasar ve zarara uğraması 

durumunda, gerekli tamirat İDARE’nin göstereceği veya muvafakat 

edeceği bir YÜKLENİCİ’ye yaptırılır, bedeli YÜKLENİCİ tarafından ödenir. 

Bu madde kapsamında İDARE’ce tutulan tutanakta belirtilen hasar ve 

zararın tazmin edilmediği her gün için 1000,-TL tutarında cezai işlem 

uygulanır. 

 
i. YÜKLENİCİ personeline iş güvenliği ayakkabı, işin gereği olarak KKD’ler, 

tulum çizme ve/veya normal çizme gibi koruyucu ekipmanları sağlamaz ise 

YÜKLENİCİ’ye 4.000,- TL cezai işlem uygulanır. YÜKLENİCİ’nin 

çalışanlarına bu koruyucu ekipmanları kullanma zorunluluğu getirmez ise 

her gün için kişi başına 500,- TL tutarında cezai işlem uygulanır. 

 
j. YÜKLENİCİ’nin, çalıştırdığı personelin ücretini ödemeden çıkışını vermesi 

durumunda kişi başına 4.000,- TL tutarında cezai işlem uygulanır. 

 
k. YÜKLENİCİ çalıştırdığı personel için her türlü sağlık tedbirini almak 

zorundadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda 4.000,- TL 

tutarında cezai işlem uygulanır. YÜKLENİCİ’nin çalışanın sağlık 

güvencesini karşıladığına dair belgeyi bize sunmaması ya da bununla 

ilgili sorumluluğunu yerine getirmemesi sebebiyle çalışanın İDARE’den 

bir talepte bulunması halinde, İDARE’nin bu sebeple maruz 

kalabileceği zarara ilaveten 15000-TL tutarında cezai şart uygulaması 

yapılır 

 
l. YÜKLENİCİ tarafından personellerin sağlık muayeneleri ve aşılama 

işlerinin yerine getirilmemesi durumunda gecikilen her hafta için 1000,- TL 

tutarında cezai işlem uygulanır. 

 
m. Çalışan elemanların kıyafetlerinin düzensizliği, temiz olmaması ya da 

işçilerin öngörülen kıyafetleri kullanmaması, YÜKLENİCİ tarafından 

yaptırılacak ve İDARE tarafından kontrol edilecek olan resimli yaka 

kartlarını takmaması ve şartnamede yer alan hükümlere uymaması 

durumunda her personel adet/gün başına 500,- TL tutarında cezai işlem 

uygulanır. 

 
n. Yetersiz temizlik yapılması durumunda (yer, cam, cila, tuvalet, vb.) her 

birim için ayrı ayrı olay başında 500,- TL tutarında cezai şart uygulaması 

yapılır. Bu eksiklik süreklilik arz ederse İDARE yetkilisinin düzenleyeceği 

tutanağa göre; her gün için oda, koridor, lavabo, WC, mutfak, yemekhane, 

asansör, ambar, depo, merdivenler, Sıfır Atık Toplama mahalli ve çevre 

vs. başına sözleşme bedelinin binde 2’si (%0,2) tutarında ceza kesilir. 

Yukarıda belirtilen durum toplam iş süresi içerisinde 20 gün süre ile devam 

ettiği takdirde İDARE sözleşmeyi fesih etme ve teminatı irat kaydetmeye 
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yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi halinde YÜKLENİCİ, İDARE’den 

herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. 

 
o. Bina bazında yapılan temizlik sırasında günlük olarak çalıştırılması 

gereken ve idari şartnamede belirtilen işçi sayısından daha az personel 

çalışması halinde İDARE sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeye ve 

kesin teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu sebeple feshi 

halinde YÜKLENİCİ İDARE’den herhangi bir nam altında hak ve tazminat 

talebinde bulunamaz. 

 
p. Teknik Şartnamede belirtilen makinelerin kullanılmadığı veya belirtilen 

niteliklere sahip olmadığının tespiti halinde her bir tespit tutanağı için ayrı 

ayrı olmak üzere günlük sözleşme bedelinin binde 2’i (%0,2) tutarında 

ceza kesilir. 

 
q. İDARE tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, sözleşme bedelinin 

%10’unu geçmeyecektir. Bir (1) ay içinde aynı konuda birden fazla tutanak 

yazıldığında; her seferinde cezalar %50 arttırılarak uygulanacaktır.  

Yukarıda sayılan aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak 

gerçekleştirilmek suretiyle en az 5 kez tekrarlanması durumunda, yukarıda 

öngörülen cezaların uygulanmasıyla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20’ nci 

maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın İDARE 

tarafından tek taraflı olarak sözleşme feshedilir ve kesin teminat irad 

kaydedilir.  

 
r. Cezaların toplamı, her ay için; aylık hak edişin %10’unu geçtiği takdirde 

uygulanacak toplam ceza miktarı %10’una tekabül eden (%10 dahil) miktar 

ile sınırlı kalacak ve İDARE tarafından tek taraflı olarak sözleşme 

feshedebilir ve kesin teminat nakde çevirebilir. 

 
s. Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmeyerek tek taraflı olarak 

sözleşmenin feshine neden olan YÜKLENİCİ, İDARE’nin zararlarını 

tazmin ile yükümlüdür. 

 
t. YÜKLENİCİ, İDARE’nin takdirine göre yukarıdaki olayların her 

gerçekleşmesinde tanımlanan tutarlar kadar aylık ve/veya günlük 

cezalardan (veya İDARE’ye karşı borçtan) sorumlu olacaktır. 
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